CLIL
Uvodné prehlisenia

/2.1 Objednavatel’ je na zaklade pravoplatného stavebného povolenia vydaného
Specializovanym stavebnym uradom: OU Nové Mesto nad Vahom, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, vydanym dna 20.10.2015 pod &islom OU-NM-OSZP-2015/009808,
stavebnikom stavby: ,,Dobudovanie kanalizacie obce Castkovee — napojenie socidlnych
zariadeni “ na pozemkoch parcelné &isla: 5, 6, 7, 19, 11, 13, a 579/1 v k.u. Castkovee /d’alej
aj len ,pozemky*/ vramci ktorej zhotovuje objekt: ,.SO 01 Kanalizdcia - napojenie
socialnych zariadeni®, zhotovovanej podla Projektove] dokumentacie na realizaciu stavby
vypracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom: Ing. Stefanom Lipkom, &. registracie:
0861*A*2-2, A. Hlinku 19/40, Piestany /d’alej len ,,dielo*/.

2.2/ Objednavatel’ prehlasuje, ze tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného
obstaravania na zakazku s nizkou hodnotou v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov na zdkazku: Dobudovanie kanalizacie obce
Castkovce — napojenie socialnych zariadeni /d’alej ako ,.zdkazka VO*/.

CL. 1L
Predmet zmluvy

/3.1/ Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela, stavby blizsie uvedenej v bode 2.2 tejto
zmluvy na pozemkoch uvedenych v bode 2.1 tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase za medzi
ucastnikmi dohodnutu cenu za dielo.

/3.2/ Zhotovitel sa tymto zavizuje pre objednavatela vykonat riadne dielo blizsie
Specifikované vbode 2.2 tejto zmluvy podla poziadaviek objednavatela v zmluvnymi
stranami dohodnutom termine, pricom objednavatel sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi
vSetku svoju potrebni su€innost’, riadne prevziat dielo a uhradit’ zhotovitel'ovi dohodnuti
cenu. Zhotovitel sa zavdzuje vramci zhotovenia diela zabezpecit' dodanie potrebného
materialu a vykonat’ vietky potrebné prace.

CL1V.
Cas zhotovenia stavby

4.1/ Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi stavbu do 120
kalendiarnych dni od odovzdania staveniska objednavatelom a jeho prevzatia
zhotovitel'om, najneskér do diia 31.12.2016. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko iba
v pripade, ak objednavatel odovzda zhotovitelovi vSetku projektova dokumenticiu
a pravoplatné stavebné povolenia potrebné na zhotovenie stavby. Predpokladany termin
odovzdania staveniska je do 31.05.2016. Zhotovitel' je opravneny odovzdat’ dielo aj pred
uvedenym terminom odovzdania diela.



