Zmluva o dielo

uzatvorena podla zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l ).
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Castkovce

Sidlo: Castkovce 399, 916 27 Castkovce
Zastupena: Mgr. Du$an Bublavy, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 059 1941 7007 / 5600

IBAN: _ SK69 5600 0000 0059 1941 8026
ICO: 00311472

DIC: 2021091402

Tel. 032/779 41 93

Fax: 032/779 41 93

E-mail: obec@castkovce.eu

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel’: REPROGAS s.r.o.

Sidlo: Mor. Lieskové 655, 916 42 Moravske Lieskové
Zastupeny: Ing. Lukas$ Cizik, konatel

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Jaroslav Kovag, stavbyveduci

-vo veciach zmluvnych : Ing. Lukas Hubert, technicko-hospodar. nam.
Oznacenie registra podnikatela: OR SR zapisany na Okr. sude Trencin
Cislo zapisu: odd. Sro, vl.&.15959/R

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava

Cislo uctu: SK70 0200 0000 0020 4799 2958
ICO: 36 347 051

DIC: SK 2022049799

Tel.: 032 74012 11

E-mail: info@reprogas.sk

(V pripade u&asti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

cl. Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo ,Castkovce - rozsirenie
kanalizacie* v rozsahu podfa prOJektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a
realizaciu ,Castkovce — rozsirenie kanalizacie®, ktort vyhotovila BANSKE PROJEKTY,
s.r.o., Miletitova 23, 821 09 Bratislava, zak. ¢islo: 1453-435 BP v januari 2018, ktora
je neoddelltel‘nou stéastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
_Castkovce - rozsirenie kanalizacie* (dalej len ,projektova dokumentécia®), ktoré je
archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/4/2019.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalithe a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
&. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Castkovce -

rozSirenie kanalizacie®.

Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie

u objednavatefa pod spis. zn. VO/ZNH/4/2019. Tieto dokumenty (tzn. sutazne

podklady a ponuka) su

obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam

navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskove podklady k

tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec¢nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Zhotovitel sa zavazuje,

cl. .
Termin plnenia

Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. |l. tejto

zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa

Termin

zacatie prac:

1:1
1.2. | ukoncenie prac:

1.1.1. do 5 dni od odovzdania staveniska.
1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska;
Predpoklad odovzdania staveniska: 06/2019.

Ak zhotovitel pripravi
dohodnutym terminom,

dielo alebo jeho dohodnutu ¢&ast na odovzdanie pred
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom

ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti

informovat' stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat

objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o rieSeni vzniknute;

situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoZziujucich riadne pinenie
diela, prislusny termin sa predlZzuje o pocet dni, po¢as ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupésobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutl cenu.

Vsetky veci potrebné
ucinnostou tejto zmluvy,

nenadobudne u¢innost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit

k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred
idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy

zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran vzmysle zékona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vsulade s ponukou zhotovitefa ako maximaina zmluvna cena a
predstavuje:

cena bez DPH.......oooiiiiieee e g [ R I T ——— ,- Euro,
DPH 200, i i sin i siss s B a3 S L T L AR ,- Euro,
CONE 8 DPH. .ovmmiusnmpnmsmsumsyaviveiis 128 343, 70..... . rrtamns ,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skutocnost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podfa objektov v Eleneni podfa projektove)
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
stiéastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku s zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vsetkych dokladov potrebnych ku kolaudécii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajicich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spoésobilymi osobami) vztahujicich sa na predmet
zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5. porealizadné geodetické zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, ato 2x vo
formate .pdf a 1x vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.6.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.7.vyty&enie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky st aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti
pred zagatim realizacie diela, néklady na dopravu stavebneho materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpecenie docasného dopravneého znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia ak to
bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, porealizatné geodeticke zameranie stavby,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prisluSnych platnych
pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane vypracovania a aktualizacie dokumentu: “Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci‘.

LY.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.




Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat jednou fakttrou po ukonéeni a odovzdani
diela. Faktira bude vystavena na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatelom
ako aj stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na diele.

Splatnost faktdry je 60 dni odo dfia jej doruéenia objednavatelovi. Pri sankénej fakture
je jej splatnost’ 15 kalendarnych dni odo dria jej dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné tidaje:

4.1. Cislo dafiového dokladu (faktury),

4.2. ozna€enie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravi; ujuce k fakturacii,

4.5. oznagenie pefiazného Ustavu a &islo tétu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitefného pinenia,

4.7. fakturovant sumu v €,

4.8. hodnotu DPHv % a v €,

4.9. oznagenie osoby, ktora fakttru vystavila,

4.10. petiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prisludné nalezZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynat doruenim opravene;j
faktury objednavatelovi.

Prilohami zavere&nej vyuctovacej faktury su:

6.1. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

6.2. stpis vykonanych prac,

6.3. Casti stavebného denniku prisltichajce k obdobiu, ktoré sa zachytava na stpise
vykonanych prac,

6.4. potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych
predpisanych sku$ok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok st podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskor 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, e dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Diiom odovzdania diela prechadza na objednavatela viastnicke pravo k dielu.



w

¢l. VIL.
Zaru¢na doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat po€as zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynat odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zarucnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v &o najkrat§om,
technicky moZznom ¢&ase, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zaéatia ich
odstrafovania, ak nedéjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Zze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvna pokutu vo vySke 300,- Euro za kaZzdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. vinom dohodnutom termine.

Vy&sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy v pinej vyske a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na troky

z omeskania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.



¢l. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa vpriebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v &l. lIl. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktoreho
bude denne zaznamenavat' vSetky skutoénosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich
bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.

¢él. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskuto&riovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drZitefom
dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyvediicim osoba, ktord nie je drZitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrané &innosti podra § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976
Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom
dokladu ekvivalentného podia prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpeé&ené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
pinenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvedtceho je
povinny zhotovitel oznamit objednavatefovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by potas zhotovovania
diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny
predlozit objednavatelovi fotoképiu dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané



ginnosti uvedeného v predchadzajicom texte. V pripade, ak zhotovitel tato svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredloZi novy doklad o odbornej sposobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zalaty def
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho méa objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu $kody, ktord mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v plnej
vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny po¢as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a
aginnych VZN Obce Castkovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto &lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnl sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zaroveni ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VyssSie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v
dosledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v
pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za G¢asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materiadlov pouZitych pri zhotovovani
diela a to najméa za Gcelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou
a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveiih ma
objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a tiez ma pravo poZadovat od zhotovitela
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budi poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méZe odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozZné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskér véak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia zmluvy,
pokial neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, Uplne a véas stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdy, aj zacaty defi omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie



je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vy$ku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udefuje objednavatelovi
plnd moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s
touto zmluvou, uskutognil objednavatel vSetky Ukony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzickeho vykonu vypratania staveniska. Za tymto ucelom je
objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do Uschovy objednavatela alebo inej, objednavatelom
urenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozZadovat od zhotovitela
nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok
pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tato udelentd pinu
moc prijima. Tato plna moc teda trvd aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroveri sa
ustanovenia tohto odseku povaZuju aj za pripadny suhlas poskodeného podfa § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek pogas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
podpory formou dotacie, ktorG ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatelom
dotacie, a to opravnenymi osobami a poskytnitf im vS$etku potrebnd saéinnost.
Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel podpory formou dotacie a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.4. v sulade s prislu$nymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpec€enia a implementacie nasledovného projektu:
,Castkovce - rozsirenie kanalizacie*

Poskytovatel finanénych prostriedkov: Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Forma podpory: Podpora formou dotacie pre rok 2019 z Environmentalneho fondu
Nazov projektu: Castkovce - rozsirenie kanalizacie

@ Environmentalny fond

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov poéas pinenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela po¢as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zadkazky, ktory ma v imysle zadat' subdodavatefom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCriovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na



10.

11.

12.

13.

14.

15.

zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory méa subdodavatel pinit, ¢o si v
pripade pochybnosti méze overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCfiovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolfvek z vysSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

VSetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsulade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy,
tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za spineny po dodani nasledujucej dokumentacie
zo strany zhotovitefa:

11.1. Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

11.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie
budovy

11.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

11.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

11.5. Doklady o nakladani s odpadom.

11.6. Stavebny dennik.

11.7. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 11 tohto &lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze s mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby pocas vystavby
nepri$lo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych
prac zabezpedi Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sucastou
plnenia je aj odovzdanie v8etkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.



16.

17.

Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi:

16.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu é&l. II. bod1 v 2
vyhotoveniach,

16.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

16.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkoyv, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

17.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujice pre stavebné prace,

17.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom poéas plnenia predmetu zmluvy,

17.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

17.4. oznadit' stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

¢l. XII.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstpit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porugenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla €lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatefom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto Géelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie véetky, alebo niektoré
prava a zavézky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoé&nit dopliiujace prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktiry o viac ako 30 dni po

uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného ozndmenia doruéeného objednavatelovi.

¢l. XII.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

‘ \
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Tato zmluvu vzmysle §5a zakona ¢. 211/2000Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v platnom zneni

2.1. Obec Castkovce zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2. ak zmluva nie je zverejnena podfa bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dfia jej
uzatvorenia, mbze G€astnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuida G&innost dilom nasledujticim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti G€innosti zmluvy svedZi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Castkovce vyda Gdastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpelit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zarovef je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodiovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatefa obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislu§nymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povaZuju za doru¢ené najneskor uplynutim S5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatQ
sa povazujl tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto
zmluvy, tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania

~ pisomnosti na poste.

V Moravskom Lieskovom, diia QQ’@?&W% V Castkovciach, diia 0%, CJSW 9

Za zhotovitela: w EZ@ jednavatela:
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Priloha €. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

(v podrobnosti min. tyZdiiov).

27 KT. Prebratie staveniska

28 KT. Odstranenie krytov

29 KT. Viykopové a montazne prace 0.000-0.100 km

30 KT. Vykopové a montazne prace 0.100-0.200 km

31 KT. Vykopové a montézne préace 0.200-koniec trasy km
32 KT. Pretla¢acie préce popod cestu

33 KT. Vykopové a montézne prace napojenie-koniec trasy
34 KT. Povrchové dpravy

35 KT. Povrchové dpravy

36 KT. Odovzdanie stavby



