Zmluva o dielo

zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel:
Sidlo:

Zastupena:
Bankoveé spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:
Bankove spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax;

cl. I

Zmluvné strany

Obec Castkovce

Castkovce 399, 916 27 Castkovce
Mgr. Dusan Bublavy, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.

059 1941 7007 / 5600

SK 34 5600 0000 0059 1941 7007
00311472

2021091402

032 /779 41 93

032 /779 41 93

BENETA s.r.o.
Kukucéinova 39, 911 01 Trencin
Lalo Igor

Lalo Igor

Lalo Igor

Okresny sud Trenéin, odd: Sro
33380/R

SLSP, a.s.

5125347043/0900

SK47 0900 0000 0051 2534 7043
50429591

2120326384

0908556391

(V pripade U¢asti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého glena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

cl. Il

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,IBV Castkovce — Lokalita
JA“ — 3. etapa” v rozsahu podla: )

1.1. projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie): ,IBV Castkovce — Lokalita ,A" — 3.
etapa“, ktory vypracovala DONUM, spol. sr.0., Culenova 15, 915 01 Nové Mesto nad
Vahom v januari 2013 a

1.2. Vykazu vymer z aprila 2020,

ktoré sU neoddelitelnou suéastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu
zakazky ,IBV Castkovce — Lokalita ,A“ — 3. etapa" (dalej len ,projektova dokumentacia®),
ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2020.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalithe a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
&. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v slade s jeho ponukou, ktor( predlozil
objednavatelovi ako uchadzaé vo verejnom obstardvani zakazky: ,IBV Castkovce —
Lokalita ,A“ — 3. etapa“. Tato ponuka je archivovand ako suéast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2020. Tieto dokumenty (tzn. sitazné podklady a
ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom
odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, veobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1ll.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v él. Il. tejto zZmluvy
v nasledovnych terminoch:

l Etapa [ Termin
1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska,
1.2. | ukonéenie prac: 1.2.1. do 100 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 10/2020.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavater toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmiuvy vyskytne potreba uskuto&nit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto&nosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto&nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoZziujlcich riadne plnenie
diela, prisluny termin sa predlZuje o podet dni, pocas ktorych boli prace prerugené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolup6sobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred Gé&innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady stvisiace s touto Zmluvou.
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cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cena bez DPH.....coooiiiiie e 416.497,68 Euro,
DPH .20, .0 e 83.299,54 Euro,
CENEA B DPH. i vermnmmsncs s psmnnss sps s Easi i 499.797,22 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH., uvedie na vrhovanu zmiuvnd cenu v zmiuve celkom. Na skutoénost, Ze nie je platcom DPH v zmiuve upozorni

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v ¢leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer’) je neoddelitelnou
stéastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku st zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vdetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne sposobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5.0rganizaciu dopravy vratane prenosneho dopravneho znacenia,

3.6.porealizacné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vyty&enie véetkych inZinierskych sieti.

Suéastou dodavky st aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
sakatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebneho materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri respektovani autorskych
prav, zabezpe&enie dotasného dopravného znadéenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu dogasného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
stvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizatné
geodetické zameranie, splnenie povinnosti  stavebnika vyplyvajuce z drziavania
prisludnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

cl. V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukoné&eni a odovzdani diela, resp. po ukon&eni a odovzdani kaZdej samostatnej etapy.

Faktura musi obsahovat vsetky udaje, ktoré vyzaduje platna pravna uprava Slovenskej
republiky. Udaje na faktire musia byt v sulade s udajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve.
\ pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.
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Podkladom pre vystavenie faktary je supis vykonanych prac adodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude obsahovat
prace v nizéom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi fakturu na sumu znizenu
o nevykonané prace, to znamena fakturu na sumu skutocne vykonanych prac.

Faktura je splatna do 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Za def uhrady sa
povaZzuje def odpisania z uctu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vsSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonc&enia diela k zavereEnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urcenée
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. Vil
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo diha odovzdania diela,
resp. samostatnej etapy diela, objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocCas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poéas zarucnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.
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Zhotovitel sa zavazuje zaéat s odstrafovanim vad predmetu diela v &o najkratSom,
technicky moznom ¢Case, najneskor véak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelfom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamovane vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi

obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v é&l. VII. bod 5 zhotoviteflom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 300,- Euro za kaZzdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy def oneskorenia
odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske ato aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vydku zmluvnej pokuty.

.V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky
7 omeskania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatefa

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavéazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v &l. 1l. tejto zmluvy.

cl. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona &. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.
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3. Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktoreho
bude denne zaznamenavat vsetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

4.\ stavebnom denniku musia obe zmluvne strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zépis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

él. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutochovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané €innosti podfa § 45 ods. 1 pism.b)a§450ds. 4,52a8§
468a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim osoba,
ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o GUzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) Vv zneni neskorsich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpedené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v &l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by podas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskor v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ginnosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tlto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredloZi novy doklad o odbornej sposobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zacaty defi omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v dosledku porudenia tejto povinnosti v
plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Castkovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdsobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto &lanku), & je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vsetku potrebnt su&innost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie su€innosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeneho v nasledujicom odseku tohto &lanku), a to aj opakovane
a zarovell ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vy$§ie uvedenou zmiuvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v dosledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
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4. Objednavatel ma pravo, za uc€asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za Ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovein ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiezZ ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, zZe dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstlpit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlzuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doSlo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukonéenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omesSkania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pinu moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoc¢nil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vsetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vyske a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarover sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas posSkodeného podla § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCfiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V
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14.

pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZzitie subdodavatela, ktory nema
opravnenie dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za
kazdé porusenie ktorejkolvek z vySsie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VSetky materialy a technologie pouZzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa
a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZzovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

9.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

9.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.

9.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

9.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

9.5. Doklady o nakladani s odpadom.

9.6. Stavebny dennik.

9.7. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 9 tohto ¢&lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technicke, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebne.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek moézZe objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

14.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod1 v 2
vyhotoveniach,

14.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,
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14.3. prevziat dokonéeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

15.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat véetky skuto¢nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

15.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

15.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

15.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona C.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym

povolenim.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto zmluvu o dielo v pripade, Ze ponuknuta
cena bude presahovat vysku sumy financnych prostriedkov planovanych v rozpocte Obce
Castkovce na predmetnu akciu.

Zhotovitel suhlasi, Ze zhotovenie diela méze byt v pripade potreby vykonavané v
samostatnych etapach a vo viacerych rokoch v zavislosti od poveternostnych podmienok a
podla finan&nych moznosti Obce Castkovce. Zhotovitel suhlasi, ze objednavatel méze u
zhotovitela objednavat jednotlivé etapy predmetu zmluvy samostatne a to pisomne vo
forme objednavky. Kazda objednavka bude v takomto pripade dorucena zhotovitelovi
minimalne 10 dni pred zacatim prac na predmetnej etape zhotovenia predmetu zmluvy.
Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade, ak objednavatel nebude mat zmluvne zabezpecene
financné prostriedky na zhotovenie niektorej z etap predmetu zmluvy z rozpoctovych
prostriedkov Obce Castkovce alebo z externych finanénych zdrojov do 31.12.2021, tieto
etapy sa nebudu realizovat a uUcinnost tejto zmluvy aj platnost tejto zmluvy zanika
najneskoér diiom 31.12.2021.

¢l. XIL.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak =zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadneé, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v pineni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie v3etky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajluce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pinenia tejto
zmluvy dobjde k potrebe uskutoénit dopliiujuce prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatocne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.
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V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktdry o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstlpit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIII.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v platnom zneni

2.1. Obec Castkovce zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2. ak zmluva nie je zverejnena podla bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, méze tGéastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda ag&innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika).

O nadobudnuti Gginnosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Castkovce vyda ugastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny poéas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpegéit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zarovef je zhotovitel povinny dodrziavat v8etky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Zhotovitel suhlasi, Ze realizacia predmetu zmluvy méze byt vykonavana vo viacerych
samostatnych etapach a vo viacerych rokoch v zavislosti od poveternostnych podmienok
a finanénych moznosti Obce Castkovce a podla potreby realizacie jednotlivych etap. Ceny
uvedeneé v tejto zmluve su platné pre roky 2020 a 2021. V pripade, Ze niektora z etap diela
nebude zrealizovana do 31.12.2021, predmetna etapa sa realizovat nebude a Gcinnosti
tejto zmluvy aj platnost tejto zmluvy zanika najneskér diiom 31.12.2021.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade potreby bude dielo realizovat postupne podla
jednotlivych samostatnych etap diela na zaklade objednavok a poZiadaviek objednavatela
a podla objednavatelom vopred odsuhlaseného harmonogramu prac.

Tato zmluvu je mozné menit a doplfat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelny sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doruc¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
Zzmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpocCtu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak.

Strana 10



9. Tato zmluva je vyhotovenéa v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

10. Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povaZuji za dorutené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

V Trengine, dita.... OF.-0F. 7340 V Castkovciach, diia ... 0¥:O¢. 404

Za zhotovitela: Za objednavatela: - '
BENET» "
Kukugingva 3¢ néir
c e <t L4
ICDF  .n2120% '

P )
Lalo Igor, koém{spoloénosti Magr. Duéal‘/gUbléW:?u_“

starosta obce
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Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Dopini uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplini uchadzac.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  JIBV Castkovce, Lokalita A - 3.etapa JKSO
ECo
Miesto
iIco IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovite! BENETA s.r.0. 50429591 SK2120326384
Spracoval
Rozpodet &islo Dia Poloziek CPV
3. 6. 2020 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady |B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 165 494 43 | 8 |Prace nadtas 13|GZS 0,00
j Montaz 250 243,99 | 9 |Bez pevnej podl. 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10 |Kultirna pamiatka 15 | Stazené podmienky 0,00
T Montaz 0,00 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
? Montaz 0,00 18 |VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 415 738,42 |12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |[21|Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné naklady 759,26
Projektant D Celkové naklady
23|S0get 7, 12, 19-22 416 497,68
Détum a podpis Peéia;ﬁ; 24|37 20,00 % 2416 497,68 83 289,54
Objednavatel Ao\
8 { i ! j 25|Cena s DPH (r. 23-24) 499 797,22
e L E 0
e O K f‘}'«‘_. ‘ : E Pripotty a odpoéty
Datum a podpi Y, Petiatka™, #5 (=178 )
R f Kukuégsgggiﬁ ‘Oﬁﬁ;rem‘iin 26 |Dodévky objednavatela 0,00
e & DigI?:: gonggogg%w 22 | kpenok tchcin 0,00
Dét?m&a ;)odpi;m{ / Petiatka 28 |Zvyhodnenie 0,00

o




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 1BV Castkovce, Lokalita A - 3.etapa

Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel: BENETA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 3. 6. 2020
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 165 494,43 250 243,99 415 738,42 0,000 0,000
1 Zemné prace 643,90 25 506,95 26 150,85 0,000 0,000
2 Zakladanie 18 213,95 8 912,61 27 126,56 0,000 0,000
5 Komunikacie 119 699,15 198 172,68 317 871,83 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 26 937,43 7 889,61 34 827,04 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 9762,14 9762,14 0,000 0,000
osT Ostatné 0,00 759,26 759,26 0,000 0,000
Celkom 165 494,43 251 003,25 416 497,68 0,000 0,000
Y

Kukuginova 39,943-01 tieuen
_.% 50 429 591

I Dr.

1120326384




ROZPOCET
Stavba: BV Castkovce, Lokalita A - 3.etapa
Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel: BENETA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 3. 6.2020
€.| Kod polozky Popis M MCF;TE;'::O jedﬁi&iv& o H?e?l:rr;:’ft
HSV Prace a dodavky HSV 415 738,42 0,000
1 Zemné prace 26 150,85 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty, v hornine
1 1122202202 3 nad 100 do 1000 m3 m3 | 4 480,956 1,25 5 601,20 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
2 1122202209 za lepivost horniny 3 m3 4 480,956 0,40 1792,38 0.000
3 1132201202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 |m3 1 574,000 3,05 4 800,70 0.000
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
4 1132201209 lepivost’ horniny 3 m3 1 574,000 0,40 629,60 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
5 (162701105 horniny tr.1-4 do 10000 m m3| 2239864 2,89 6 473,21 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
6 [171101105 zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 2 615,092 1,26 3 295,02 0,000
Uprava plane v zarezoch a nasypoch v hornine 1-4 so
7 (181101102 zhutnenim m2 | 9 450,000 0,16 1512,00 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do
8 (181301113 200 mm m2| 5611,345 0,25 1402,84 0,000
103640000100
g |.S Zemina pre terénne Upravy - ornica (nakup a dovoz) t 7430,893 0,45 643,80 0,000
2 Zakladanie 27 126,56 0,000
Vyplit odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh
10211561111 kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-16 mm m3 769,400 5,41 4 162,45 0,000
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v
111211971110 zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 4 266,000 0,17 725,22 0,000
12 |6936651400 Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 m2| 4351,320 0,60 2610,79 0,000
131212672121 L&Zko pre trativod z kameniva drobného tazeného m3 317,000 6,54 2 073,18 0,000
14 |212752127 Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 m 950,000 1,70 1615,00 0,000
Zhutnenie podloZia z rastiej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
15 (215901101 hornina sudrZznych do 92 % PS a nesudrznych m2| 9450,000 0,03 283,50 0,000
Vypln pilét z kameniva hrubého drveného frakcie
16 |1224571111.S  |Strkopiesku m3 84,793 8,35 708,02 0,000
Vrty pre piloty nezapazené, zvislé, priemeru nad 450 do 550
17 1264311311 mm, v hibke od 0 do 15 m v hornine Il m 330,000 545 1699,50 0,000
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklone
18 1289971221 nad1:5do1:2,5,8irkyod0do3m m2 | 9450,000 0,11 1 039,50 0,000
19 |6936651400 |Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 m2| 9639000 0,60 5 783,40 0,000
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreze TENSAR
20 |289971311 SR 55 na upravenom povrchu m2 | 9 450,000 0,68 6 426,00 0,000
5 Komunikacie 317 871,83 0,000
Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickymi
spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy nad
211561091131.8 |5000 m2 m2 | 9450,000 0,35 3 307,50 0,000
585210000100
22|.8 Cement portiandsky CEM | 32,5 volne lozeny t 250,614 13,60 3 408,35 0,000
585310000900 | Vépno (nehasené, bielé, jemne mieté, volne lozeng) -
231.8 spojivo vhodné na stabilizéciu zemin t 150,255 9,12 1370,33 0,000
585910001000 |Hydraulické zmesné spojive volne loFené vhodné na
24 (.S stabilizaciu zemin 1§ 250,614 7,65 1917,20 0,000
585910001500
251].8 Pomaly tuhntce hydraulické spojivo volne lozené t 250,614 3,05 764,37 0,000

r



Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 63-125 mm s

26 |564671111.S  |rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm m2 [ 9 450,000 3,05 28 822,50 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-

27 1564732111 63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 100 mm m2 1 815,000 2,80 5 082,00 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveneho vel. 32-

28 1564762111 63mm(vibr.5trk) po zhut.hr. 200 mm m2 | 7 087,500 3,15 22 325,63 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a

29 1565171021 zhutnenim tr.ll, po zhutneni hr.100 mm m2 6 378,750 6,05 38 591,44 0,000

30567115113 Podklad z prostého beténu tr. C 8/10 hr.100 mm m2| 1815000 8,05 14 610,75 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom, s

31567123114 rozprestrenm a zhutnenim KZG |1, po zhutneni hr.150 mm |m2 6 615,000 6,22 41 145,30 0,000
Spevnenie krajnic alebo komunikacii pre pesich

32 |569831111 Strkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm m2 472,500 3,32 1 568,70 0,000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so

33 (569903311 zhutnenim m3 141,750 3,12 442,26 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

34 573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 [ 12 285,000 0,47 577395 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

35 |573231111 cestnej emulzie v mnozstve od 0. 50 do 0,80 kg/m2 m2| 6378.750 0,56 3572,10 0,000
Beton asfaltovy po zhutneni Il tr. hrubozrnny AC 16 (ABH)

36577141212 hr.50mm m2 | 6 142,500 8,53 52 395,53 0,000
Beton asfaltovy po zhutneni [1.tr, strednozrnny AC 11

3715771412121 (ABS) hr.50mm m2 | 6 142,500 9,43 57 923,78 0,000

38 1596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm, do I63ka hr. 4 cm m2 1 815,000 8,95 16 244,25 0,000
Semmeirock CLASSICO diazba 6 cm. siva (11,5/11,5,

39 15922901720 17,2/11,5. 8 7/11,5) m2 1 851,300 7,03 13 014,64 0,000
Semmeirock Diazba pre nevidiacich 40/40/8 cm s

40 |6922902260 |drézkami, sivé ks 22,500 21,30 479,25 0,000
Semmelrock Diazba pre nevidiacich 40/40/8 cm s

41 5922902280  |vystupkami, siva ks 240,000 21,30 511200 0,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 34 827,04 0,000

Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

42 1914001111 stipik, stfp,konzolu alebo objekt ks 40,000 14,55 582,00 0,000
Dopravné znacka - Daj prednost' v jazde!. Al / Reflexnost

43 |4044713002 |- Trieda 1, ? 900 mm kod P71 ks 12,000 32,98 305,76 0,000
Dopravna znacka - Hlavna cesta, Al / Refiexnost - Trieda

44 |4044715002 |1, 750/750 mm kod P8 Ks 10,000 26,00 260,00 0,000
Dopravna znaéka - Priechod pre chodeov, Al / Refiexnosf

45 |4044715015 | Trieda 1, 750/750 mm kod 1P6 ks 8,000 26,00 208,00 0,000
Dopravna znacka - Parkovisko — parkovacie miesta s
kolmym statim . Al / Reflexnost - Trieds 1. 500/700 mm

46 14044715039  |kod IP13a ks 3,000 22,69 68,07 0,000
Doprgvné znacka - Parkovisko — parkovacie miesta s
pozdiznym stétim . Al / Reflexnost - Trieda 1, 500/700 mm

47 (4044715045  |kod IP13¢ ks 1,000 22,69 22,69 0,000
Dopravné znacka - Tvar dvoch krizovatiek, Al /

48 14044714011 Refiexnost - Trieda 1. 750 / 1000 mm kod P15 ks 6,000 26,00 156,00 0,000

49 4044777000  |Zn stlpik. 180 mm / 1 bm ks 85,000 4,81 417,35 0,000

50 (4044777006  |Viecko stipika, 760 mm ks 34,000 0,42 14,28 0,000
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich

511915712111 pruzkov Sirky 250 mm m 1 309,000 0,98 128282 0,000
Priplatok k cene za reflexna Upravu balotinovl vodiacich

521915719211 pruzkov §irky 250 mm m 1 309,000 0,84 1 099,56 0,000
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopéiar, zebier,

53 (915721111 tienov, 8ipok napisov, prechodov a pod. m2 91,000 7.41 674,31 0,000
Priplatok za reflexnt tpravu balotinowd stopCiar, zebier,

54 1915729111 tienov, 8ipok napisov, prechodov a pod. m2 91,000 1,57 142 87 0,000
Predznacenie pre znatenie striekané farbou z naterovych

55915791111 hmét deliace &iary, vodiace pruzky m 1 309,000 0,20 261,80 0,000
Predznacenie pre vodorovné znagenie striekané farbou

561915791112 alebo vykonavané z naterovych hmat m2 91,000 1,57 142,87 0,000
Osadenie zahon. obrubnika betén.. do I6Zka z bet. pros. tr.

57 1916561111 C 10/12,5 s boénou oporou m 889,000 417 3 707,13 0,000

58 (5922902940 Semmelrock Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, sivé ks 897,890 2,33 2 092,08 0,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového S oporou z

59 1917762111 betonu prostého tr. C 10/12, 5 do 163ka m 58,000 7,40 429,20 0,000
Odvednovaci obrubnix Kerbdrain, vydka 305mm, di.50em

60 |5923010010 LACO obj.¢.07961 ks 117,160 48,80 571741 0,000




Celna stena KerbDrain vy&ka305mm, pre zaciatok a
6115923010017 koniec odvodriovac! Zlabu ,ACO 0b/.¢.07973 ks 2,000 17,71 35,42 0,000
Vibust pre odvodriovaci obrubnik Kerbdrain. vrehny diel s
62 15923070003 liatinovym krytom, dl. 50em ACO obj.¢.04928 ks 1,000 412,48 412,48 0,000
Vbust pre odvodriovacy obrubnik KerbDrain, spodny dief,
63 5923010014 ACO obj.&01614 ks 1,000 76,91 76,91 0,000
Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s boénouy oporou
64 1917862111 Zz beténu prostého tr. ¢ 10/12, 5 do 162ka m 913,000 4,88 4 455,44 0,000
65 (5922903060 ,Semmelroek Obrubnik cestny 100/25/15 cm, sivé ks 922,130 6,77 6242 82 0,000
Osadenie odvodriovacieho beténového Zlabu univerzaineho
s ochrannou hranouy svetlej Sirky 300 mm a s rostom triedy
66 |935114444 5 D 400 m 25,500 20,92 533,46 0,000
Odvodriovact 2/ah univerzalhy BGU-Z Sy \/ NW 301, & 0,
dizky 1 m, vysky 340 mm, bez spadu, betonovy s
67 16923002706 Pozinkovanou hranou a ofvorom, HYDRO BG ks 25,500 74,94 1910,97 0,000
Liatinovy rost Nw 300, Ix$xhr 500x34 7x25 mm, rozmer
Strbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, (2x bez
Spojovacieho materisiy), bez rychiouzavery, pre Zlaby s
68 15923002923 ochrannou hranou, H YDRO BG ks 51,000 68,34 3 485,34 0,000
99 Presun hmét HSV 976214 0,000
Presun hmét pre pozemn( kemunikaciu g letisko s krytom
‘9982251 11.8 asfalfovym akejkolvek dizky objektu t 19 524,282 0,50 9762,14 0,000
OST Ostatné 759,26 0,000
711000300011.8 Geodetické prace kpl l 1,000 449 26 449,26 0,000
70 |HZS0002.91 Skusky zhutnenia - staticka skugka kpl ' 2,000 155,00 310,00 0,000
Celkom 416 497,68 0,000
- S
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