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ZMLUVA O DIELO

¢. 2017/ED/01/002
Na vykonanie stavebnych prac na stavbe:
,»Rekonstrukcia komunikacie a chodnikov v obci Castkovce, ast’ ulica pri Palenici*

STRABA

Objednavatel’

Sidlo

Statutarny zastupca

Splnomocneny zastupca vo veciach zmluvy
Splnomocneny zastupca vo veciach
technickych a realizacnych

ICO

DIC

Bankové spojenie

¢islo uctu

IBAN

SWIFT kéd BIC

Telefon/Fax

E-mail

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’
Sidlo
Pravna forma

Statutarny organ

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu
- riaditel’ oblasti SEVER

- veduci prevadzkovej jednotky Trencin

vo veciach technickych opravneny ku konaniu :

- veduci prevadzkovej jednotky Trencin
Stavbyveduci

ICO

IC pre DPH

DIC

Bankové spojenie

Cislo ué¢tu

Telefon
E-mail

(d’alej ako ,,Zhotovitel*)

STRABAG

vypracovana v zmysle §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513 / 1991 Zb. v platnom zneni.

£B I. Zmluvné strany

Obec Castkovce

Castkovee &. 399, 916 27 Castkovce
Mgr. Dusan Bublavy — starosta obce
Mgr. Dusan Bublavy — starosta obce

Mgr. Dusan Bublavy — starosta obce
00311472

2021091402

Prima banka Slovensko, a.s.
5919417007/5600
SK3456000000005919417007
KOMASK2X

032/7794193

obec@castkovce.eu

STRABAG s. 1. 0.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spolo¢nost” s rucenim obmedzenym zapisana
v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava
I., oddiel : Sro, vlozka ¢. 991/B

Ing. Jarmila Povazanova, konatel’

Ing. Branislav Luka¢, konatel’

Viera Nadaska, konatel’

Ing. Lubo$ Tomasek, konatel

Ing. Ondfej Novak, konatel

Ing. Jakub Svoboda, konatel’

Ing. Jan Michel, na zéklade plnej moci
zo dna 03.03.2014
Ing. Anton Boc, na zéklade plnej moci
zo dna 03.03.2014

Ing. Anton Boc

Miroslav Mudry

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobocka zahrani¢nej banky
SK5411110000001423110003
SWIFT kéd BIC: UNCRSKBX
032/6491638
anton.boc(@strabag.com
miroslav.mudry@strabag.com
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II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitel'a vypracovanej na
zaklade podkladov poskytnutych od objednavatel'a na stavbe :

,,Rekon§trukcia komunikicie a chodnikov v obci Castkovce, éast’ ulica pri Palenici*

Miesto plnenia: obec Castkovce

2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitel'a (dalej len .rozpocet™), ktord tvori prilohu ¢. 1 ktejto
zmluve.

2.3. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlasthom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4. Objednavatel’ sa zavizuje dielo, vykonané podla tejto zmluvy prevziat' a zaplatit za dielo
dohodnuti cenu podl'a podmienok v zmluve.

I11. Lehota vystavby diela

3.1. Termin odovzdania staveniska : do 30 dni odo dia uc¢innosti tejto zmluvy

3.2. Termin zaCiatku plnenia diela  : do 5 dni odo diia prevzatia staveniska

3.3. Termin ukonéenia plnenia diela : do 60 dni odo diia prevzatia staveniska

3.4. Predizenie doby vystavby :

Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa

predlzuje, najmé o dobu:

a) trvania naviac prac,

b) trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej sii¢innosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZziuji realizaciu diela v silade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel’ zodpoveda (napr.: neoCakavané prirodné javy, povodne, trestna, priestupkova ¢i
ind protipravna c¢innost na stavenisku, ktorej vySetrenie vyzaduje preruSenie prac,
archeologické nélezy, skryté prekazky tykajuce sa veci alebo miesta, rozhodnutia
prislusnych organov verejnej spravy a in¢),

f) preruSenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatel'a s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu Diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym prerusenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.

IV. Cena diela
4.1. Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH 56 412,02 EUR

DPH 20 % 11 282,40 EUR

Cena vritane DPH 67 694,42 EUR
STRABAG zmluva o dielo &. zhotovitel'a: ZoD/2017/ED/01/002
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" 42. Vsetky vykonané prace na diele podl'a tejto zmluvy budi uhradené dohodnutymi jednotkovymi
cenami v rozsahu skutoéne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac.
43. K zmene ceny diela mdze dojst’ len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial si objednavatel’ vyziada pisomnou formou — zdpisom do stavebného dennika
zviitEenie alebo zmenSenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsihlasenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial' dojde na zaklade poziadavky objednavatela k inému rieSeniu predmetného diela,
pokial’ budu odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentécii, alebo

¢) pokial’ dojde k legislativnym zmenam, ktoré budd mat’ cenovy dopad na predmet tejto
zmluvy.

4.4. Objednavatel' uhradi pripadna viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujiceho
podkladu podla skutoéne spotrebovaného mnoZzstva.
4.5. Vyska jednotkovych cien podl'a rozpoctu je platna do 31.12.2017.

V pripade realizacie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po

tomto termine upravena podl'a aktualnych cenovych podmienok v ¢ase realizacie.

4.6. Objednavatel’ uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vyske podl'a platnych
predpisov.

47. Objednavatel' si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného
dennika a potvrdi ich v stpise vykonanych prac.

4.8. Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto¢ni nasledovnym sposobom:

a) ak sa budi tykat zmeny mnoZstva, budi pouZité ceny z rozpoctu,

b) ak pdjde onové polozky, tieto prace budi Zhotovitefom ocenene aktualnymi cenami
v &ase ich vykonania a predloZené na odsuhlasenie Objednavatel'ovi.

4.9. Objednavatel’ odsthlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budi vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel' v omeskani s plnenim zavizku.

V. Platobné podmienky

5.1. Objednavatel neposkytne Zhotovitel'ovi preddavky ani zalohy.

5.2. Vykonané prace v priebehu realizacie sa budd hradit’ podla skutocne zrealizovaného mnozstva
na zéklade mesa¢nej fakturacie. Faktury budi vystavené podla zmluvy spolu s prislusnou DPH,
pripadajicou na fakturované vykonané prace.

5.3. Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi najneskor po skongeni mesiaca pred vystavenim faktary,
na vecni kontrolu mesaény shpis skutoéne vykonanych mnoZstiev prac a dodavok.
Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania, alebo v tej istej lehote
predlozi pisomné stanovisko, Ze snim nesthlasi. Ak objednavatel nesplni tito povinnost
v uvedenom termine, ma sa za to, ze so stpisom sithlasi v celom rozsahu a Zhotovitel’, vystavi
faktiru a Objednavatel sa zaviizuje ju uhradit’.

5.4. Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle bodu 5.3, Zhotovitel predlozi na thradu faktiru.
Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac.

5.5. Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich doru¢enia.

5.6. Faktury buda mat predpisané nalezitosti podla § 71 a nasl. zdk. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

VI. Vykonavanie diela

6.1. Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v &ase realizacie diela, pri dodrZani predpisov o bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci.

6.2. Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu:

- s vyty¢enym obvodom staveniska,
- s vytyenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,
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- svyty¢enymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze sa dalSie na stavenisku
nenachadzaju,

- s uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmot a dotasnej medziskladky materialu,

- s urdenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

- so sthlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti k realizacii stavebnych
prac

- dokladmi potrebnymi k riadnej realizécii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné
stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu

predmetu zmluvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a

bude sposobilé k zahajeniu prac podla tejto zmluvy a Zhotovitel’ bude mat’ umoZzneny pristup na

stavenisko. V opa¢nom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut’ zahdjit’ prace na diele, a to

az do preukazatelného odstranenia uvedenych vad objednavatelom, ¢o sa nepovazuje za

porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zavizky uvedené v zépisnici z odovzdania a prevzatia staveniska

st suéastou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' zabezpeéi realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo

v zmysle platnych STN.

Dosiahnuta kvalitu Zhotovitel' preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skusok

konstrukénych vrstiev vozovky.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho: p. Miroslav Mudry. Tento je opravneny ho

zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom odovzdavani vykonanych prac, odsthlasovani

naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani

ukonéeného diela.

Styk Objednavatela so Zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom

denniku a pisomnou formou.

Objednavatel’ zabezpeti koordindciu stvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili

priebeh prac Zhotovitela.

Objednavatel’ zabezpeci pre Zhotovitel'a napéjacie body pre odber elektriny a vody.

Objednavatel' zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné na vykonanie

diela, ktoré je Zhotovitel povinny respektovat. Objednavatel' zabezpeti jednotlivé vyluky

a dopravné znadenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruseny

neopravnenymi zasahmi tretich osdb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je

v omeskani po dobu zdrzania sa s vykondvanim prac z dovodov, ktoré spdsobi Objednavatel

alebo tretie osoby, nezodpovedd za ziadnu tkodu v tejto savislosti a nevztahuji sa na neho

sankcie za nedodrzanie terminu ukon&enia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany

v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny jeden deii vopred vyzvat' technicky dozor Objednavatel'a na preverenie

prac, ktoré v d'alsom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva

moze byt uskutoénena zdpisom v stavebnom denniku.

Ak sa Objednavatel' na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol nato riadne

vyzvany, je povinny uhradzat’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZaduje.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik vstulade s § 46d zékona ¢. 50/1976 Zb.

o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela,

pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v lom zéapisy alebo kontroly.

Do stavebného dennika sa zapisuju vetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé

tidaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zd6évodnenie odchylok vykonavanych préac a udaje,

potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonévat' iba osoby na to uréené

osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela a organmi Statnej spravy.

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat pisomne svoje

stanovisko k zapisom.

STRABAG zmluva o dielo ¢ zhotovitel'a; ZoD/2017/ED/01/002
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6.18. Ak je kdennym zdznamom potrebné stanovisko Objedndvatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujici pracovny den. Ak sa Objednavatel k zapisu
v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.

6.19. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel’ zisti, ze
Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel' opravneny
dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel' odstranil vady, vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sp6sobom.

6.20. Zhotovitel' zabezpec¢i ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva stavebny dozor Objedndvatela a bez meskania vykona opatrenia na odstrinenie
zistenych nedostatkov.

VII. Preberanie diela

7.1.  Zhotovitel' pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym
podanim oznadmi Objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskér 2
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

7.2.  Objednavatel’ na zaklade oznamenia Zhotovitel'a je povinny najneskér do 2 pracovnych dni odo
dna vykonania oznamenia Zhotovitel'a (a to bud’ odo dna zapisu v stavebnom denniku alebo odo
dna dorucenia osobitného pisomného podania, podla toho, ktory spésob oznamenia si zvolil
Zhotovitel’) zvolat’ preberacie konanie. Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s odovzdanim
diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podla predchadzajicej
vety.

7.3. Ak Zhotovitel' dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit' svojmu
i¢elu, Objednavatel’ so Zhotovitel'om spisu protokol o odovzdani a prevzati dokonéenych alebo
ucelenych casti diela.

7.4. 'V Case preberacieho konania t.j. od jeho zaatia do jeho ukonéenia nie je Zhotovitel’ v omeskani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zacaté v posledny den lehoty, ktorej sa mohlo podl'a
zmluvy o dielo plnit’.

7.5. Ak Objednavatel’ do 10 dni od ozndmenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvold na
ukonéené dielo preberacie konanie, ma sa za to, ze dielo bolo ku diu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ ma pravo na uhradu
ceny diela.

7.6. Vykonané dielo a zabudovany material sa stdva majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
za dielo na zdklade faktury ako danového dokladu podla tejto zmluvy v plnej vyske.
Nebezpecenstvo $kody na diele spo¢iva na Zhotovitelovi do diia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podl'a ods.
7.1 tejto zmluvy.

VIII. Zarué¢na doba a jej plynutie

8.1.  Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi zaruku na dodavku dokonéeného diela 24 mesiacov.

8.2. Zarucna doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo
v pripade podla ods. 7.5. tejto zmluvy diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. tejto zmluvy.

8.3. 'V pripade vyskytnutia sa vad v zarucnej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’
bez zbyto¢ného odkladu uplatni u Zhotovitel'a reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na
stavenisko s cielom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a terminu odstranenia.
Zhotovitel' odstrani vady, ktoré sa vyskytnli v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda v termine
odstranenia podl'a predchadzajucej vety.

8.4.  Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v dosledku ¢innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania 0drzby, spdsobené beZznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
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zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel' (napr.
posobenim oleja, nafty, chemickym ¢istenim atd’.),

b) poskodenim mechanizmami alebo G¢inkami dopravy, pokial’ dopravna zataz nezodpoveda
konstrukeii vozovky, materialmi a pracami dodanymi Objednavatel'om, za vady v dosledku
vadnej projektovej dokumentécie,

c) sposobené deformaciou podlozia alebo v désledku netnosného alebo inak nevhodného
podlozia, za prekopirovanie dilataénych $par na obrusnu vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
ploch (nakol'ko sa kopiruje jestvujici podklad), alebo

d) vdosledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nesposobil Zhotovitel’ alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel’ plnil svoj zavizok.

IX. Zmluvné zabezpeky

9.1. Objednavatel’ sa zavdzuje v pripade omeskania s thradou faktir za dodavku prac zaplatit
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

9.2.  Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia plnenia diela
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy dein omeskania.

9.3, V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania zaplati
Zhotovitel Objednavatel'ovi pokutu 10,- EUR za kazdy den omeskania.

9.4. Sthrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom voéi Zhotovitelovi neprekro¢i 4
(3tyri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ vyluéuji povinnost
Zhotovitel'a zaplatit’ zmluvni pokutu. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat’ nihradu $kody
sposobenej porusenim povinnosti Zhotovitel’a, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

X. Zaverecné ustanovenia

10.1. Objednavatel’ akukol'vek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred
so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych
rieSeni musi byt vykonanad dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel’ je povinny pristupit’ na
zmenu tejto zmluvy v pripadoch podl'a ods. 4.3 tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy alebo Ciastoéne odstapit’ od tejto zmluvy
z dovodov podla §§536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo najmé z nasledujucich dévodov,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s thradou faktury o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel' napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne su¢innost’ v pozadovanom rozsahu,

¢) ak skryté prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym sposobom a k dohode
o zmene zmluvy neddjde ani do 30 dni odo diia oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v sulade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

e) ak vzhl'adom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nesplni alebo
nebude plnit’ svoje zavizky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zadaté restrukturalizaéné konanie
alebo ak je Objednavatel’ v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditel'stvom podl'a § 69 ods. 14 pism.
b) zékona ¢. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10.3. Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminu
ukoncenia diela a ak omeskanie trva dlhsie ako 60 dni.

10.4. V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objednavatel’ povinny bez vyhrad uhradit
Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady, ktoré buda nim vy¢islené samostatnou faktarou.

10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Zhotovitel'ovi zo zmluvy
tretim osobam.

STRABAG zmluva o dielo &. zhotovitel'a: ZoD/2017/ED/01/002
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10.6. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

10.7. Zmluvné strany sa zavdzujl, ze obchodné a technické informicie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez Jjeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informécie nepouziju na iné Ucely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

10.8. Objednavatel’ sa zaviizuje pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat priru¢ku ..Dodriavanie
pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych parmerov”, ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, 7e
sa s priru¢kou oboznamil.

10.9. Vsetky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v savislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad a zanik tejto
Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o uréeni, & tu pravo alebo pravny vztah je

dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania Jje Bratislava,

10.10.Vsetky zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami so
sthlasom obidvoch zmluvnych stran.
10.11.Neoddelite'nou siiéastou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Cenovd ponuka zhotovitel'a s uvedenim Jednotkovych cien
Priloha ¢&. 2 Plnomocenstvo: Ing. Jan Michel, Ing. Anton Boc

10.12.Tato zmluva je vyhotovend v 4 — och exemplaroch, pricom kazdy znich je originalom. Po
podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a dve
Zhotoviterl.

10.13.Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a (¢innost v defi
nasledujuici po dni, v ktorom bude tto zmluva zverejnena.

10.14.Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali, 7e bola spisana po
vzajomnom prerokovani na ziklade ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasy s celym jej obsahom ju podpisuj.

V Coasiiaadn ,dia .. .02 -05- 2017 \Y '2\‘\\*«_ ...... ,dia . . 02 ~05- 2097

Za Objednavatel’a:

Ing. Jan Michel, riaditel’ oblast; SEVER
na zaklade plnej moci

STRABAG s.r.0.
Ing. Anton Boc, vediici PJ Trenéin
na zaklade plnej moci

zmluvu overil: Ing. Iveta Michnova
N M‘J\Q J

STRABAG zmluva o dielo & zhotovitela: ZoD/20] 7/ED/01/002
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ‘Rekonélrukcia komunikéacie a chodnikov v obci Castkovce JKSO
Nazov objektu  Cast ulica pri Plenici ECO
Nazov casti Miesto
ICo DIC
Objednavatel  Obec Castkovce
Projektant
Zhotovitel STRABAG s.r.o. 17317282 2020 316 298
Rozpocet Cislo Spracoval Dna
06.04.2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové nakladyv  EUR
A  Zakladné rozp. naklady B Dopliikové naklady C Vedrlajsie rozpoétové naklady
1 HSV |Dodavky 56 412,02 | 8. Praca nadéas 0,00 |13 Zariadenie staveniska 0,00
2 MontaZ 0,00 | 9 Bez pevnej podI. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV |Dodévky 0,00 | 10 Kultina pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 56 412,02 |12 DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost' 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 56 412,02
Dt o _ Pegiatka 24 20,0 %_ 56 412,02 DPH 11 282,40
Objednavatel / 25 % DPH
 J
/. ///x» 26 Cena s DPH (r. 23-25) 67 694,42
Datum a popis - ; __, E . Pripoéty a Odpﬂéty
Zhotovitel ; 27 Dodavky objednavatela 0,00
_ 28 Kizava dolozka 0,00
r. i Bratlslava |
- e = 29 Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a podpis: ’

Pediatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia komunikacie a chodnikov v obci Castkovee STRAB AG
Objekt: Cast ulica pri Palenici
Cast:
JKSO:
Objednavater: Obec Castkovce
Zhotovitel" STRABAG s.r.o0.
Datum: 06.04.2017
Kéd Popis Cena celkom
1 2 3
Ulica pri Palenici 51 281,40
Zemné prace 1937,46
1 937,46
Zakladanie 3 186,47
3 186,47
Komunikacie 35 498,59
35 498,59
Rurové vedenie 2 941,25
2941,25
Ostatné konstrukcie a prace-biranie 7717,63
7717,63
Oprava priepustu 5130,62
Zemné prace 1388,31
1 388,31
Komunikacie 3 648,15
3 648,15
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 94,16
94,16
Celkom 56 412,02

-1 -

(61 “10 825 18 Bratiglavs




Jednotkové Ceny povazujeme v
Zmysle § 17 Obchodného zakonnika
za obchodné tajomstvo

ROZPOCET S e
Stavba: Rekonitrukcia kemunikécie a chodnikoy v obci Gastkovce smAB AG
Objekt: Cast ulica pri Pélenici

Cast: T Y R N PR
JKSO:

Objednavatel: Obec Castk
Zhotovitel: STRABAG s.r.0.

Datum; 06.04.2017
P& | v | kewn Kod polozky Popis M Mﬁ';"‘:;:f wﬁ:;‘:y s | Cenacelkom S;‘;z:“
1 2 3 4 5 6 Vi 8 9 10
Ulica pri Palenici 51 281,40
Zemné prace 193746
1937,46
1 Vytrhanie obriib beténovych, chodnikovych lezatych, -0,230001 m 237,000 3,49 827,13 20,0
2 Rozobratie dlazby z lomového kamera na sucho, so Skarami vypinenymi pieskom m2 88,000 3,49 307,12 20,0
3 Rozobratie pridiazby m 118,500 4,07] 482,30 20,0
4 Odstranenie podkladov alebo krytov betonovych hr, 200 mm m2 11,520 1221 140,66 20,0]
5 Odstrénenie podkaldu 20 &trku hr. 200 mm m2 29,500 6,11 180,25 __E
Zakladanie 3186,47
3186,47
6 Odstranenie zeminy m3 118,500 4,79 W-Tu]
7 UloZenie zemniny na skiadku + odvoz 1 237,000 11,05 2618,85 20,0
Komunikacie 35 498,59
35 498,59
B [Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim & zhutmenmm Po zhutneni hr. 23 mm m3 54,510 35,50 193511 "_20,01
9 Podklad z kameniva Spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C m3 44, 440 86,26 3833,39 ZCTOI
10 Asfaltovy betén AC 11 0, 5070, Imt’r.n hr. 50 mm m2 770,250 15,57 11 992,79 20._0I
11 Asfaltovy beton AC 16 P, 50/70, 1. tr., hr. 70 mm m2 | 770,250 21,49 16 552,67 20,0
12 Postrek asfaltovy spojovaci bez Posypu kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od| m2 | 1 540,500 0.45 693,23 20,
0.50 do 0.70 ka/m2
13 |Zametanie vozovky m2 540,000, 0,91 491,40 20,0
Rurové vedenie
14 Vyskova Uprava ulieneho vstupu alebo vpuste do 200 mm zvydenim poklopu ks 3,000 74,33
15 Vyskova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvydenim krycieho hrnca, ks 10,000 59,46
16 Vybutovanie ul. vpusty + napojenie na jestvujicu kanalizaciy ks 2,000 1061,83
Ostatné kondtrukcie a prace-buranie 7717,63
7717,63
17 Osadenie chodnik. obrub, betén. stojatého & bocnou oporou z betonu prostého tr. G m 237,000 11,07 262359 20,0
10/12.5 do 16Zka
18 OBRUBNIK CESTNY OBC 100x25%15 cm ks 237,000 4,92 1166,04 20,0
19 UloZenie sutiny na skiadky + odvoz t 50,000 17,44 872,00 20,0
20 LéZko pod obrubniky m3 20,000 152,80 3 056,00 20,0
Oprava priepustu 5130,62
“Zemné prace 138831
1 388,31
21 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betony prostého, hr. vrstvy mm, - m3 1,650 4547 75,03 20,0|
0.22500t
22 Odstrénenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - m3 1,650 3227 53,25 20,0
23 Vykop ryhy Sirky 600-2000 mm hor 1-2 do 100 m3 m3 19,800 35,39 70072 20,0}
24 UloZenie sypaniny na skladky + odvoz t 7,500 16,23 121,73 20,0
25 UloZenie zeminy na skladku + odvoz t 39,600 11,05] 437,58 20,0
Komunikacie 364815
364815
26 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m3 7,040 37,31 m
27 Asfaltovy betén AC 11 0, 50/70, I. tr., br. 50 mm m2 16,500 15,57 256,91 20,0
28 Asfaltovy betén AC 16 P, 50170, I. tr. hr. 70 mm m2 16,500 21,49 354,59 20,0
29 Podklad z betonu prostého + obetdnovanie potrubia m3 11,920 119,94 1429,68| 20,0
30 ZB Rura DN 400 + montaz m 11,000 120,86 1329 46 20,0,
31 Postrek asfaltovy spojovaci bez Posypu kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od|[ m2 33,000 045, 14,85 20,0}
0.50do 070
Ostatné konitrukcie a prace-biiranie 94,16
94,16
| I | | |Rezanie existujuceho asfaltoyeng krylu alebo podkiadu hibky nad 50 do 100 | m ] _ﬁ(]_m}] 4,28] m

Celkom 56 412,02
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Lukacom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlozka &islo:

991/B.

splnomocnuje
Ing. Jana Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jasefova 29, 010 07 Zilina,

aby uvedenu spolochost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vietkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliény Eur) bez
DPH a zastupoval pri v8etkych (konoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri miliény Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opradvneny najmé, na preberanie sttaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZzaduje obstaravatel a akychkolvek stvisiacich
dokumentov pre sutaZ, podanie ponuky, Gcast na otvarani pontk, podavat navrhy na
preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat' plnenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spolo&ne s dal$ou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonéenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dnom prijatia tohto plnomocenstva v8etky skorsie pinomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

........ /41/%%/

iera Nadaska Ing. Branislav Luka¢
konatelka konatef

Splnomocnenie prijimam: Ing. Jan Michel

Datum prijatia plnej moci:. 4.5 7. 1. Podpis splnomocnenca:....?./.. .............
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.0.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka&om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Bratislava |., Oddiel: Sro, Viozka Cislo:
991/B.

splnomociiuje
Ing. Antona Boca, nar. 16.12.1962, bytom Karpatska 32, 911 01 Trenéin,
aby uvedenu spolo¢nost STRABAG S.1.0. zastupoval pri vetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom patstotisic Eur) bez

DPH a zastupoval pri vSetkych tkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresiahne 500 tis. € (slovom patstotisic Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najmé, na preberanie sttaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sitaz, podanie ponuky, Géast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Gkonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiovat naroky z
uzatvorenych zmliv a potvrdzovat pinenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vzdy spoloéne s dal&ou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonéenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorsie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

i
......... ﬂ7/
‘Viera Nadaska Ing. Branislav Lukag&
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Anton Boc

A
Datum prijatia pinej momﬁﬁzﬁ’b/ Podpis splnomocnenca— =



