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cl. I
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Castkovce

Sidlo: Castkovce 399, 916 27 Castkovce
Zastupena: Mgr. Dusan Bublavy, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: _ 059 1941 7007 / 5600

IBAN: SK 34 5600 0000 0059 1941 7007
ICO: 00311472

DIC: 2021091402

Tel.: 032/779 41 93

Fax: 032/779 41 93

E-mail: obec@castkovce.eu

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel’ STAVOPRAC, s.r.o.

Sidlo: Ulica Nizny koniec 26/25, 029 56 Zakamenné
Zastupeny: Stefan Padusiak

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Lubomir Olbert

-vo veciach zmluvnych : Stefan Padusnak

Oznacdenie registra podnikatela: Obchodny register Okresného sudu Zilina
Cislo zapisu: oddiel Sro, viozka €.3670/L

Bankoveé spojenie: UniCredit Bank

Cislo uctu: SK22 1111 0000 0012 3733 2008

ICO: 36 011 886

DIC: 2020427629

Tel.: 0918 180 696

Fax:

(V pripade U&asti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel™)
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Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit dielo ,ZvySenie kapacit
infragtrukttry materskej $koly v ZS a MS v Castkovciach — stavebné prace” v rozsahu
podla projektu pre stavebné povolenie ,Rekonstrukcia materskej Skoly, vytvorenie
vydajne stravy s jedalfiou vZS a MS*, ktory vyhotovila Procer s.r.o., Slovanska
2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Vahom v oktobri 2014, ktory je neoddelitefnou
sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Zvysenie kapacit
infragtruktary materskej $koly v ZS a MS v Castkovciach — stavebné prace* (dalej len
Jprojektova dokumentacia“), ktore je archivované u objednavatela pod sp. zn.
VO/ZNH/3/2019.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v o@s © “ohto glanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, ¥ sa2e s § 43d zakona
& 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a slvisiacich STN a N zadia projektove]
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponusas. «“ord predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky. ZwiSene kapacit
infradtruktury materskej $koly v Z§ a MS v Castkovciach — stavebme grace” Tato
ponuka je archivovana ako sU¢ast dokumentacie u objednavatefa o sos  zn.
VO/ZNH/3/2019. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponusa =. obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdane = cbe
zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrZan =
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavazmych
technickych  poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkowych
a bezpeénostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statne
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

[ Etapa - Termin
1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 60 dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy,
- Predpoklad realizacie predmetu zmluvy: od 01.07.2019 do 31.08.2019. |

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit’ prace,
ktoré nie st zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti
informovat stavebny dozor objednavatela apisomne o tejto skutoCnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o rieSeni vzniknutej
situacie so zhotovitefom.

V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoziujucich riadne pinenie
diela, prisluny termin sa predlzuje o pocet dni, po¢as ktorych boli prace prerusene.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omesSkani s poskytnutim
dohodnutého spolupésobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

. V8etky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred

- Géinnostou tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne Géinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v €lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran vzmysle zakona C. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a
predstavuje:

CONEA DBZ DPH. ... conemmessssiss s e savassmgins o 134 934,97 Euro,
DPH 20 Y%......conissenimsivmssmis s 26 986,99 Euro,
cena S DPH. ..o 161 921,96 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvnu cenu v zmiuve celkom. Na skutoc¢nost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v ¢leneni podla projektove;
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer*) je neoddelitelnou
stéastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku st zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie véetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uZivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne sposobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet
zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

3.5. porealizaéné geodetické zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, ato 2x vo
formate .pdf a 1x vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.6.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.7.vytyéenie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytycenie podzemnych vedeni spravcami sieti
pred zagatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
uloenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skuto&éného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpecenie doéasného dopravného znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného znacenia ak to
bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, porealizatné geodetické zameranie stavby,
spinenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych
pravnych predpisov o minimalnych bezpeténostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane vypracovania a aktualizacie dokumentu: “Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci”.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.



Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat jednou fakttrou po ukon&eni a odovzdani
diela. Faktura bude vystavena na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom
ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na diele.

Splatnost faktury je 60 dni odo dna jej doruéenia objednavatelovi. Pri sanké&nej fakture
je jej splatnost’ 15 kalendarnych dni odo dia jej doruéenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné tdaje:

4.1. Cislo dafiového dokladu (fakttry),

4.2. oznacCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, def splatnosti, datum zdanitelného pinenia,

4.7. fakturovanl sumu v €,

4.8. hodnotu DPHv % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislu§né nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim opravenej
faktury objednavatelovi.

Prilohami zavere¢nej vyuctovacej fakttry su:

6.1. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

6.2. supis vykonanych prac,

6.3. Casti stavebneho denniku prisluchajuce k obdobiu, ktoré sa zachytava na stpise
vykonanych prac,

6.4. potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

cl. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych
predpisanych skisok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok su podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Zze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.
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¢l. VIL.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat' poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaéina plynut odo diia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatefl
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas
zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit' zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky mozZnom ¢&ase, najneskér vS8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnl pokutu vo vys$ke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanoveneé inak.

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. v inom dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v pinej vyske a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovene] § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.
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cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa vpriebehu prac vyskytne potreba dalsich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupésobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin pinenia uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit' ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
Jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skuto&nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci resp. jeho zastupca a priebezne ich
bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za sthlasne
potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoéfiovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom
dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podfa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyvedlcim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrane Cinnosti podia § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom
dokladu ekvivalentného podra prava EU, tak sa zhotovitel zarovef zavazuje, ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpeéené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvedlceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit' objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doSlo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by poéas zhotovovania
diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny
predlozit objednavatelovi fotoképiu dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané



ginnosti uvedeného v predchadzajicom texte. V pripade, ak zhotovitel tuio swvou
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni tejto zmluvy bez takejto osoby
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy, aj zacaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho méa objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu $kody, ktorda mu vznikla v dosledku poru$enia tejto povinnosti v pinej
vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a gistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a
uc¢innych VZN Obce Castkovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spo6sobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto €lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vsetku potrebnu siéinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,- € za kazde
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zaroveh ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v
dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani
diela a to najma za uéelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou
alalebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Zze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel moZe odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dihej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredizuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Zze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzZite.

5. V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskér véak v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia ukoncenia zmluvy,
pokial nedéjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, Uplne a véas stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske



i

6.

1.000,- € za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Vy$sie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevysuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zarover touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovite! udeluje objednavateflovi
plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s
touto  zmluvou, uskutocnil objednavatel vsetky ukony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto Gcelom je
objednavatel opravneny vstlpit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do Uschovy objednavatela alebo inej, objednavatelom
urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od zhotovitela
nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vznikni a to v ich pinej vySke a tiez bude mat narok
poZadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelent pina
moc prijima. Tato plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarover sa
ustanovenia tohto odseku povazuj aj za pripadny sthlas poskodeného podfa § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek podas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretu s
poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im v8etku potrebnu suginnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislu§na Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.4. v stlade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpe&enia a implementacie nasledovného projektu:

nZvysenie kapacit infrastruktary materskej Skoly v Z$ a M$ v Castkovciach - stavebné prace”

Operaény program: Integrovany regionalny operaény program

Prioritna os: 2 — Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam

Investi¢na priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej pripravy, zruénosti a
celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja vzdelavace] a vycvikovej
infrastruktuary

Specificky ciel: 2.2.2 Zlepsenie kli¢ovych kompetencii Ziakov zakladnych kol

Kod vyzvy: IROP-P0O2-8C221-2016-10

Kod ITMS2014+: 302021H696 . L

Nazov projektu: Zvysenie kapacit infrastruktury materskej $koly v Z$ a M$ v Castkovciach

8.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v def, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat stavebné prace alebo



10.

11.

12.

1.

14.

18.

poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory méa subdodavatel pinit, o si v
pripade pochybnosti mbdze overit objednavatel sam vyZziadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoénovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej Gasti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Véetky materialy a technolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
vodi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy,
tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujicej dokumentacie
zo strany zhotovitela:

11.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

11.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie
budovy

11.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

11.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skisok a prehliadok.

11.5. Doklady o nakladani s odpadom.

11.6. Stavebny dennik.

11.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentéacie v bode 11 tohto &lanku zo strany zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebne
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze respektuje poZiadavku objednavatela, aby pocas vystavby
nepridlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych
prac zabezpeti Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek moéze
objednavatel na naklady zhotovitefa zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady
oduétovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit cenu za jeho vykonanie v stlade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou
plnenia je aj odovzdanie véetkych dokladov vztahujtcich sa k predmetu zmluvy.



16.

Tl

18.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

16.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu ¢&l. Il. bod1 v 2
vyhotoveniach,

16.2. zapisnicne odovzdat stavenisko,

16.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislunu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

17.1. viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlice pre stavebné prace,

17.2. dodrziavat' pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

17.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

17.4. oznadit' stavbu na viditeflnom mieste, v stlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela hlavne
z finanénych zdrojov EU, objednavatel nebude v omegkani s platenim ceny za dielo, ak
sa cena za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich finanénych
prostriedkov na bankovy uéet objednavatefa.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najméa ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plInenia podla €lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto u&elu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vsetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom
vpripade kedy este nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi objednavatelom
a dodavatelom a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP
neumoziuje financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.



Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutocnit dopliujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny pod/a tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia dorué¢eného objednavatelovi.

¢l. XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu vzmysle §5a zakona ¢ 211/2000Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v platnom zneni

2.1. Obec Castkovce zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2. ak zmluva nie je zverejnena podfa bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dia jej
uzatvorenia, moéze ucastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda u&innost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti G&innosti zmluvy svedé&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Castkovce vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny poc¢as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Gistotu a zabezpecCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zarover je zhotovitel povinny dodrziavat
véetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Stéastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budl doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodnovatelom odpadov.

Tuto zmluvu je mozné menit a doplinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu
stcast tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislunymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.



9. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuji za doruené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu
sa povazuju tieZ pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené preruenie/nezadatie plynutia lehoty podla tejto
zmluvy, tak pre preruSenie/nezadatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

Za zhotovitel’é:

STAVOPRAC s.ro.
029 56 Zakamenné 26
1C0:36011886
s b

L

Stefan Padugnak
konatel




Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Dopini uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

(v podrobnosti min. tyzdrov).
Doplni uchadzaé.



Priloha .1 - KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  |Rozsirenie existujicej kapacity MS Castkovce JKSO
ECO
Miesto Castkovce
ICo IC DPH
Objednavatel  |Obec Castkovce
Projektant {ing. Michal Horak
Zhotovitel Stavoprac s.r.o. Zékarfaenné 36011886 SK2020427629
Spracoval IE;.L’ubornir Olbert
Rozpocet &islo Dna PolozZiek CPV
| | [z | : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

B Dopinkové naklady

C Vedlajsie rozpoétové naklady

1 HSV Dodavky 6 460,35 8 Prace nadtas 13 GZS 0,00
2 Montéaz 13 888,26 9 Bez pevnej pod. 14 VRN 2 0,00
3 PSV Dodavky 51 347,01 10 Kultdarna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 59 677,48 1 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodéavky 764,27 17 VRN 5 0,00
6 Montaz 2797,60 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 134 934,97 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. &innost 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 134 934,97

e
Datum a podpis Petiatka o E O N, 28 BER. 2000 BRI 26 886,99
Objednavatel’ 4 N

IS 25 Cena s DPH (r. 23-24) 161 921,96
19 .06.204 & E Pripoéty a odpodty
Datum a podpis &
Zhotoviter 26 Dodévky objednévatera 0,00

- 029 56 24
4526 + 655 o e
. 5 - IC DPH: " -

Détum a podpis 3 Pediatka 4 28 Zvyhodnenie 0,00

Strana 1 z 1
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Objekt:

Zhotovitel"

Miesto: Castkovce

PRILOHA ¢&.1 - ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie existujiicej kapacity MS Castkovce
ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Kod zakazky: S0O-13 Vnutorna elektroinstalacia

Objednavatel: Obec Castkovce
Stavoprac s.r.o. Zakamenne

Spracoval:

Ing.Lubomir Olbert
Datum: 7.5 2019

: i Kod polozky Popis MJ Mcr:::z::o i dﬁjtr:(?)va Cena celkom
D1 HSV 1 012,960
D2 9 1012,960
. Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive betdonovom hr. do
1 1973048121 100 mm, -0,00800t m 160,000 6,331 1012,960
D3 M 4 293,414
D4 21-M 4 146,136
Rurka ohybna elektrointalaéna z PVC typ FXP 25, ulozena
2 1210010026 pevne m 240,000 0,852 204,480
3 |3450509900 |-Spojka SM 25 Seda ks 25,000 0,183 4,575
4 |3450710300 Rarka FXP 25 ks 240,000 0,561 134,640
5 |3451100200 I-Prichytka CL 25 Seda ks 200,000 0,110 22,000
Lista elektroindtalacna z PVC 40x20, uloZzena pevne,
6 |210010109 vkladacia m 25,000 1,090 27,250
7 |3410300889 Lista hranata HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD m 25,000 0,704 17,600
Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia
8 |210110041 jednopolovy - radenie 1 ks 4,000 2,673 10,692
9 |3450201270 Spinac 1 3553-01289 B1 leskly biely ks 4,000 1,672 6,688
Spinac polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
10 210110043 seriovy prep.stried. - radenie 5 A ks 1,000 2,392 2,392
11 |3450202940 Pristroj prepinaca 3558-A51340 6+1 ks 1,000 4,768 4,768
12 3450204730 Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskly biely ks 1,000 1,133 1,133
13 [3450204890 Jednoraméek 3901A-B10 B biely ks 1,000 0,683 0,683
14 |210110044 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane ks 2,000 4,774 9,548
15 [3450202950 Pristroj prepinaca 3558-A52340 6+6 ks 2,000 4,779 9,558
16 |3450204730.1 Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskly ks 2,000 1,133 2,266
17 [3450204890 Jednoraméek 3901A-B10 B biely ks 2,000 0,683 1,366
18 |210110045 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane ks 5,000 2,392 11,960
19 (3450201520 Prepinac 6 3553-06289 B1 leskly biely ks 5,000 1,831 9,155
Domova zasuvka zapustena alebo polozapustena zapustena
20 |210111011 vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P +7 ks 1,000 3,885 3,885
21 |3450317700 Zasuvka 4FN 15037 BM jednoducha ks 1,000 2,080 2,080
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 10u16
22 210111012 A250 V 2P +Z 2x zapojenie ks 11,000 4,638 51,018
23 |3450359300 Zasuvka Z 1221 B1 dvojpolova, polozapustena ks 11,000 2,675 29,425
24 (210190002 Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 50 kg ks 1,000 95,313 95,313
25 3570232000 Rozvodnica RS3 ks 1,000 327,327 327,327
26 (210220030 Ekvipotencialna svorkovnica EPS 3 v krabici KO100 E ks 1,000 12,512 12,512
27 3410300252 Krabica odbocna krabica + veko Seda KO 100 E KA ks 1,000 0,986 0,986
28 |3410301600 Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 3 ks 1,000 7,762 7,762
29 [210800615 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-K (CYA) 450/750 V 16  |m 32,000 0,433 13,856
30 |3410350556 HO7V-K 16 Flexibilny kabel harmonizovany m 32,000 1,187 37,984
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/
31 210881075 1,0kW 3x1,5 m 310,000 0,522 161,820
32 |3410350864 N2XH 3x1,5 Nehorlavy kabel bez funkénosti VDE m 310,000 0,504 156,240
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Kébel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0
33 |210881076 kW 3x2,5 m 150,000 0,592 88,800
34 [3410350865 N2XH 3x2,5 Nehorfavy kabel bez funkénosti VDE m 150,000 0,707 106,050
Kébel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0
35 |210881103 kV 5x6 m+ 26,000 0,557 14,482
36 |3410350892 N2XH 5x6 Nehorfavy kabel bez funkénosti VDE m 26,000 2,765 71,890
37 |210203041 Montaz a zapojenie stropného LED svietidla ks 24,000 6,659 159,816
38 |3480571440 LED svietidlo Greenlux DAISY LED VIRGO 840-40W/WF ks 10,000 105,388 1 053,880
39 |34805714401 Hlinikovy ram GREENLUX GXLS190 pre LED VIRGO ks 10,000 17,564 175,640
40 |34805714402 Zéavesné lano GREENLUX GXLS087 pre LED VIRGO ks 10,000 6,962 69,620
Podhladové nidzové svietidlo LED 1x3W, IP22, 3 hodina,
41 |3486801200 D=80mm ks 4,000 67,748 270,992
42 |3480571460 LED svietidlo Greenlux LED120 FENIX-S 24W NW ks 7,000 37,881 265,167
43 |3480571470 LED svietidlo’ Greenlux LED90 FENIX-S 18W NW ks 3,000 23,804 71,412
44 |3480571470.1 Demontaz exist. elektroinstalaénych prvkov kpl 1,000 199,587 199,587
45 |MD Mimostaveniskova doprava % 3,394 4,790 16,258
46 [MV Murarske vypomoci % 44,154 0,798 35,251
47 |PM Podruzny material % 32,158 3,992 128,368
48 |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 47,549 0,798 37,961
D5 22-M 147,278
Krabica KO 68 pod omietku vratane vysekania 16zka,
49 220260021 zhotovenia otvorov bez svoriek a zapojenia voditov ks 28,000 4,219 118,132
50 |34103004451 Krabica univerzdina HF &ierna KU 68/1HF FA ks 28,000 0,765 21,420
51 [MV Murarske vypomoci % 1,749 1,597 2,793
52 |PM Podruzny material % 0,268 7,984 2,140
53 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,749 1,597 2,793
D6 VRN 973,994
D7 VRNO4 910,126
Projektové prace - stavebna Zast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
54 400022 skutoéného zhotovenia stavby eur 1,000 239,506 239,506
55 |400023 Meranie intenzity osvetlenia eur 1,000 263,458 263,458
56 |400024 Prvéa odborna prehliadka a skiska eur 1,000 279,426 279,426
57 1400025 Zagkolenie obsiuhy eur 1,000 63,868 63,868
58 1400026 Oznacovanie prvkov eur 1,000 63,868 63,868
D9 VRNO7 63,868
Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava
59 |700011 objektivizacia dopravnych nakladov materialov eur 1,000 63,868 63,868
Celkom — 6 280,368
8.1r.0.
oW
& G‘PE:\'szozomeze =

Strana 2 z2




PRILOHA &.1 - ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie existujucej kapacity MS Castkovce
Objekt: ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Kod zakazky: SO Bleskozvod

Objednavatel: Obec Castkovce

Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zadkamenné Spracoval: Ing.Lubomir Olbert
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
C. | Kod polozky Popis MJ M;T:::O i ed[r?:{l‘(:v 4 | Cena celkom
M Prace a dodavky M 3 561,870
21-M Elektromontaze 3 561,870
1 |210220001 Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn m 270,000 1,818 490,860
2 |3544224100 |Uzemriovaci vodic ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie O 8 kg 93,600 0,977 91,447
3 |35442241501 |Uzemrovaci vodi& ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie 010 kg 26,250 0,977 25,646
4 1210220020 Uzemfiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov m 197,000 0,927 182,619
Uzemrovacia pasovina ocelové Ziarovo zinkovand oznacenie
5 |3544223850 |30x 4mm kg 185,574 0,977 181,306
6 210220102 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 66,000 1,232 81,312
Podpera vedenia na vrchol krovu ocelova Ziarovo zinkovang
7 |3544216950 |oznadenie PV 15 A ks 66,000 0,762 50,292
8 210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 ks 80,000 1,232 98,560
Podpera vedenia na plechové strechy ocelové Ziarovo
9 |3544218350 |zinkovana oznacenie PV 23 ks 80,000 0,390 31,200
10 |[210220107 Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasady ks 80,000 1,232 98,560
Podpera vedenia na vonkajsie izolécie ocelové Ziarovo
11 |3544217450 |zinkované oznacCenie PV 17-1 ks 80,000 0,481 38,480
12 |210220204 Zachytavacia ty& FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 ks 4,000 5,158 20,632
13 |3544215500 |Zvodové ty¢ ocelové Ziarovo zinkované oznacenie JP 15 ks 4,000 5,486 21,944
14 |210220230 Ochranna strie§ka FeZn ks 4,000 0,618 2,472
Ochranna strieska hornd ocelovd Ziarovo zinkovand oznacdenie
15 |3544216200 |0OS 01 ks 4,000 1,223 4,892
16 |210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 58,000 1,445 83,810
Svorka spojovacia ocelové Ziarovo zinkovand oznadenie SS
17 |3544219500 |sp. 2 skr ks 58,000 0,347 20,126
18 1210220253 Svorka FeZn uzemriovacia SR03 ks 45,000 2,061 92,745
Svorka odbocna spojovacia ocelové Ziarovo zinkovand
19 |3544221300 |oznacCenie SR 03 A ks 45,000 0,732 32,940
20 |210220260 Ochranny uholnik FeZn OU ks 16,000 8,758 140,128
Ochrany uholnik ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie OU
21 |3544221600 |(1,7m ks 16,000 3,717 59,472
22 1210220261 Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU ks 32,000 3,962 126,784
Drziak ochranného uholnika ocelovy Ziarovo zinkovany
23 |3544221750 |oznadenie DU Z ks 32,000 0,656 20,992
24 |210220436 Svorka ECu 57F25 na odkvapovy Zab SO ks 16,000 2,061 32,976
25 |3544229150 |Svorka okapové med ECu 57F25 oznacenie SO Cu ks 16,000 6,649 106,384
26 (210220437 Svorka ECu 57F25 skusobna SZ ks 16,000 2,081 32,976
27 |3544229200 |Svorka skusSobnad med ECu 57F25 oznadenie SZ Cu ks 16,000 4,947 79,152
28 |210220455 Demontaz existujlcej bleskozvodovej stistavy kpl 1,000 382,781 382,781
29 |210220456 Pracovné leSenie a ploSiny kpl 1,000 510,324 510,324
30 (210220457 Prva odborna prehliadka a skuska kpl 1,000 194,800 194,800
31 210220458 Projekt skutoéného vyhotovenia kpl 1,000 127,594 127,594
32 MV Murdrske vypomoci % 34,950 0,851 29,729
33 |PM Podruzny material e W) % 8,983 4,253 38,206
34 |PPV Podiel pridruzenych vykonov PGV AN 34,950 0,851 29,729
A
7T AR\ L)
Celkom y/ CAL ) SIAORRAC s 3561,870
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Objekt: ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY M$ CASTKOVCE

PRILOHA &.1 - ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie existujucej kapacity MS Castkovce

Kod zakazky: S0-13 Rozvody vody a kanalzacie

Objednavatel: Obec Castkovce
Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné
Miesto: Castkovce

Spracoval:

Ing.Lubomir Olbert
Datum: 7.5.2019

c. Kad polozky Popis MJ N::ne{?:s:c’ e dﬁztr:vé Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 3 623,575

721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 1562,215

PVC-U odbocka kanalizacna pre rary hladké 110/110 60° -
1 |2862101800 vsadenie do existujticej riry ks 1,000 2212 2,212
PVC-U odboéka kanalizaéna pre riry hladké 110/63 87° -

2 |2862101900 vsadenie do existujucej rary ks 1,000 1,528 1,528
3 |2862108800 PVC-U odboéka jednoducha odpadova 110/110 ks 8,000 2132 17,056
4 |2862108300 PVC-U odboéka jednoduché odpadova 110/ 50 ks 2,000 1,288 2576
5 2862107300 PVC-U odbocka jednoduché odpadova 40/40 45° ks 5,000 0,559 2,795
6 |2862107700 PVC-U odbocka jednoduché odpadova 50/50 45° ks 1,000 0,684 0,684
7 |2862108100 PVC-U odbocka jednoducha odpadova 75/63 ks 2,000 0,958 1,916
8 |2863100600 PVC-U koleno pre kanalizacné rary hladké 110/87° ks 12,000 1,129 13,548
9 |2863100400 PVC-U koleno pre kanalizacné rary hladké 110/45° ks 4,000 0,971 3,884
10 |2863105900 PVC-U koleno odpadové (1/2) 63/45° ks 3,000 0,638 1,914
11 |2863106100 PVC-U koleno odpadové ( 1/2) 63/90° ks 4,000 0,570 2,280
12 |2863105600 PVC-U koleno odpadové (1/2) 50/ 90° ks 4,000 0,319 1,276
13 |2863105300 PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/90° ks 7,000 0,296 2.072
14 |2862100500 Redukcia D 40/63 mm PVC ks 3,000 0,448 1,344
15 |2862100700 Redukcia D 63/50 mm PVC ks 1,000 0,530 0,530
16 |4297000671 Privzdusriovacia hlavica DN 40 mm ks 1,000 2713 2,713
17 |721171107 Potrubie z PVC - U odpadové D 63x1, 8 m 18,000 17,239 310,302
18 |721171109 Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 1 10x2, 2 m 18,000 19,022 342,396
19 |721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 40x1, 8 m 6,000 9,809 58,854
20 |721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50x1, 8 m 3,000 16,050 48,150
21 |T2172117-7311 Odvetravacia hlavica DN100 + prechod cez strechu m 2,000 96,300 192,600
22 |72172117-7312  |Cistaiaca tvarovka DN100 m 2,000 9,573 19,146
23 [72172119-4105  |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 63x1.8 kus 5,000 3,125 15,625
24 |72172119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 kus 16,000 4626 74,016
25 |[72172129-0123  |Skuska tesnosti kanalizacie dymom do DN 300 m 45,000 1,052 47,340
26 |72172130-0922  |Opr. kanaliz. precistenie lezatych zvodov do DN 300 m 45,000 5,945 267,525
27 |72172199-9904  |Vnitorna kanalizacia HZS T4 hod 8,000 12,706 101,648
28 |72172511-9309  |Priplatok za pouZitie silikénového tmelu 0,30 kglkus kus 5,000 5,257 26,285
722 Zdravotechnika 2 061,360

29 |72172210-5220 Potrubie z rir PPR, rurka univerzaina DN 20 mm m 68,000 10,543 716,924
30 |72172213-9213 Prepojenie potrubia DN 20 na existujuce potrubie kus 6,000 16,941 101,646
31 |72172218-2112 Ochrana potrubia izol4ciou Mirelon DN 20 m 68,000 1,574 107,032
32 (72172222-4121 Armat. vodov. ventil odvodiovaci RV kus 16,000 3,879 62,064
33 |72172222-9101 Montaz vodov. armatur ostatnych RV kus 16,000 4,347 69,552
34 |5514647100 Nastenna drezova batéria ks 3,000 27,998 83,994
35 |5514658220 Zmie3avacia batéria podomietkové ks 1,000 158,838 158 838
36 |5514647240 Umyvadlova batéria Stojankova ks 5,000 20,999 104,995
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37 |2862703600 Redukcia tlakova PPR DN 15/20 mm ks 6,000 2,052 12,312
38 |28627036001 T-kus PPR DN 22/20 mm ks 11,000 3,238 35,618
39 (2862703800 T-kus PPR DN 20/15 mm ks 14,000 3,796 53,144
40 |2862705000 Koleno 90 st. DN 20 mm ks 30,000 2,223 66,690
41 |72172223-1002 |Armat. vodov , ventil priamy GK DN 20 kus 6,000 12,484 74,904
42 |72172223-9102 |Montaz vodov. armatir GK DN 20 kus 6,000 5,285 31,710
43 |72172229-0226 |Tlakové skusky vodov. potrubia PPR DN 20 m 68,000 1,652 112,336
44 |72172229-0234 |Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia DN 20 m 68,000 1177 80,036
45 |72172250-9901 Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia kus 17,000 1,794 30,498
46 |72172299-9904  |Vnutorny vodovod HZS T4 hod 12,000 11,146 133,752
47 |72199872-2103  |Presun hmét pre vnit. vodoved v objektoch vySkydo24m |t 1,000 25315 25,315
Celkom 3 623,575
STAVOPRAC S50,
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Objekt:

PRILOHA ¢&.1 - ROZPOCET

" Stavba: Rozsirenie existujlcej kapacity MS Castkovce
ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY M$ CASTKOVCE
Kéd zakazky: S0-13 Plynoinstalacia

Objednavatel: Obec Castkovce

Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné
Miesto: Castkovce

Spracoval:

Ing.Lubomir Olbert
Datum: 7.5 2019

¢ | Ked polozky Popis MJ nll?:i::o o dﬁg&iv 4| Cenacelkom
D1 PRACE A DODAVKY HSV 395,270
D2 8 395,270
1 |27280341-0010  |Priprava na tlakovu skusku vzduchom a vodou do 0,6 MPa sub 1,000 53,500 53,500
2 |27280344-0050 |Hlavna tlakova skuska vzduchom 0,6 MPa 50 m 18,000 1,822 32,796
3 |27280383-0000 |Odvzdudnenie pri prepajani pripojky na rozvod sub 2,000 4,724 9,448
4 |27280384-0010 |Uzavretie alebo otvorenie uzaveru v DRZ kus 2,000 0,987 1,974
5 |27280384-0020 |[Napustenie potrubia OPZ m 18,000 1,030 18,540
6 |72172399-9900 Uradne sklsky a revizie hod 15,000 17,834 267,510
7 |733190217 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rirok do priem. 89/5 m 18,000 0,639 11,502
PSV Prace a dodavky PSV 2 349,321
731 Ustredné kurenie, kotolne 1 886,511
Montaz kotla ocel. nasten. na plyn PROTHERM s odvodom sub
8 [731241031 spalin do komina (alt. turbo) do 18 kW ] 1,000 128,400 128,400
9 |4847887040 Protherm - plynovy kotol Panter AK 12 KTO ks 1,000 978,570 978,570
10 731360101 Montaz dvojitého komina L 1,000 588,500 588,500
11 |4847169500 Prechodka Sikmou strechou REGULUS ks 1,000 34,663 34,663
Prislusenstvo vykurovania PROTHERM zostava kominova
12 |4849100450 REGULUS 60/100 ks 1,000 93,717 93,717
13 |4849100800 Prislusenstvo vykurovania PROTHERM rirka stiosa 60/100 ks 2000 27 602 55,204
14 |998731101 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m |t 0,049 152,179 7,457
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 402,618
Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezivovych beznych
15 |733111104 nizkotlakovych DN 21,3x2,6 m 0,200 10,220 2,044
16 |2862160500 Rdra ocel. DN 21,3x2,6 m 0,200 11,814 2,363
Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bez$vovych beznych
17 |733111105 nizkotlakovych DN 26,9x2,6 m 15,000 9,986 149,790
18 |2862160510 Rura ocel. DN 26,9x2,6 m 15,000 12,131 181,965
Potrubie z rirok zavitovych ocefovych bezévovych beznych DN
19 |733111107 40, 44 5x2.6 m 3,000 17,507 52,521
Rurka hladka kruhova bezosvé D 40 mm, hribka steny
20 |1411526000 2,6mm ozn.11 353.0. m 3,000 2,945 8,835
Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky nad 6 do
21 |998733103 24m t 0,111 45,944 5,100
734 Ustredné kirenie, armatury. 60,192
22 |734241214 Montaz ventilov ks 2,000 8,281 16,562
23 4848902210 Gulovy ventil na plyn 1/2" ks 1,000 6,655 6,655
24 (4848902220 Gulovy ventil na plyn 3/4" ks 1,000 8,947 8,947
25 |734261223 Zavitovy medzikus - priamy G 1/2 ks 1.000 4,843 4,843
26 4845510900275 |Zavitovy spoj DN 1/2" ks 1,000 5895 5895
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Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

27,

734261224

Zavitovy medzikus - priamy G 3/4

ks

1,000

6,024

28

4845510900271

Zavitovy spoj DN 3/4"

ks

1,000

11,266

Celkom
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Objekt:

PRILOHA ¢&.1 - ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie existujlcej kapacity MS Castkovce
ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE

Kéd zakazky: S0-13 Ustredné kurenie

Objednavatel: Obec Castkovce

Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné Spracoval: Ing.Lubomir Olbert
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
c. Kod polozky Popis MJ M;T:;;:O o dg:t'::)vé Cena celkom
D1 USTREDNE KURENIE 5 693,851
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 1 350,346
735153111 Vykurovacie teleso panelové VK 10 400 x 500 mm ks 3,000 45 654 136,962
7351531111 Vykurovacie teleso panelové VK20 600 x 700 mm ks 4,000 74,900 299,600
735153112 Vykurovacie teleso panelové VK21 600 x 600 mm ks 1,000 48,150 48,150
Vykurovacie teleso panelové VK21 600 x 700 mm 800mm 1,
4 |735153113 130m2 ks 6,000 49,934 299,604
5 |735153114 Vykurovacie teleso panelové VK22 600 x 900 mm ks 2,000 56,175 112,350
6 |735159110 Montaz vykurovacieho telesa panelového do 1500mm ks 16,000 28,355 453 680
713 Izolacie tepelné 215,221
7 |713482302 MontaZ trubic TURBOLIT, vnit.priemer 22 mm m 50,000 1,455 72,750
8 |2837710400 izolacia potrubia- 22/13" TURBOLIT m 51,000 0,310 15,810
9 713482303 Montaz trubic TURBOLIT vnut.priemer 28 mm m 62,000 1,639 101,618
10 |2837710700 izoldcia potrubia- 28/13" TURBOLIT m 63,240 0,396 25,043
734 Ustredné kurenie, armatury. 335,216
11 |734241213 Montaz arnatdr ks 16,000 5,685 90,960
12 |4848903410 Termostaticka hlavica HONEYWELL ks 16,000 15,266 244,256
D2 Rurové vedenia 3793,068
13 |27280341-0010 Priprava na tlakovu ski$ku vzduchom a vodou do 0,6 MPa  [sub 1,000 53,500 53,500
14 |27280344-0050 |Hlavna tlakovéa skuska vzduchom 0,6 MPa 50 m 162,000 1618 262,116
15 |27280383-0000 [Odvzdudnenie pri prepajani pripojky na rozvod sub 2,000 4,724 9,448
16 |27280384-0010 Uzavretie alebo otvorenie uzaveru v DRZ kus 5,000 0,987 4,935
17 |27280384-0020 Napustenie potrubia OPZ m 162,000 0,832 134,784
18 |733190217 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rirok do priem. 89/5 m 162,000 0,562 91,044
19 [72172399-9900 |Uradné skusky a revizie hod 30,000 19,974 599,220
Potrubie z rurok zavitovych ocefovych bezvovych beznych
20 |733111104 nizkotlakovych DN 21,3x2,6 m 50,000 8,988 449 400
21 |2862160500 Rura ocel. DN 21,3x2,6 m 50,000 12,641 632,050
Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bez§vovych beznych
22 |733111105 nizkotlakovych DN 26,9x2,6 m 62,000 10,700 663,400
23 |2862160510 Rudra ocel. DN 26,9x2,6 m 63,240 12,980 820,855
24 |734261224 Zavitovy medzikus - priamy G 3/4 ks 4,000 6,024 24,096
25 |4845510900271 |Zavitovy spoj DN 3/4" ks 4,000 12,055 48,220
PSV CIRKULACIA OPV 2 524,168
713 Izolacie tepelné 96,060
26 713482302 Montaz trubic TURBOLIT, vnit.priemer 22 mm m 50,000 1,605 80,250
27 |2837710400 izolacia potrubia- 22/13" TURBOLIT m 51,000 0,310 15,810
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. Mnozstvo Cena
G, Koéd polozky Popis MI| " oikom jednotkové Cena celkol
732 Ustredné kurenie, strojovne 155,031
sub

28 732429112 Montéz cerpadla (do potrubia) obehového k. 1,000 12,721 12,721
29 (4268142626 cirkulaéné derpadio - WILO-Yonos PICO 15/1-6-130 ks 1,000 142,310 142,310
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 1 138,007

Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bez&vovych beznych
30 (733111102 pozink. DN 21,3x2,3 m 50,000 7,276 363,800
31 |2862160520 Rura ocel. DN 21,3x2,3 pozink. m 51,000 14,949 762,399

Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky nad 6
32 [998733103 do24m t 0,257 45,944 11,808
734 Ustredné kirenie, armatury. 1 135,070
33 |734241214 Montaz ventilov a spéatnej klapky ks 5,000 6,848 34,240
34 4848902210 Gufovy ventil na pitni vodu 1/2" ks 2,000 7,121 14,242
35 |5518600377 Spétna klapka na pitnid vodu 1/2", ks 3,000 5,131 15,393
36 |734261223 Zavitovy medzikus - priamy G 1/2 ks 5,000 4,843 24,215
37 |4845510900275 |Zavitovy spoj DN 1/2" ks 5,000 6,308 31,540
38 |734251123 Montaz a dodavka fitingov ks 20,000 50,772 1 015,440

AC s.r.0.
Celkom oggf\s\é%ﬁan;gggé 26 8 218,019
160:3601 29
(o] DPH:SK30204275 -
I ¢ s
<
o

Strana2 z2



PRILOHA &.1 - ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie existujucej kapacity MS Castkovce
Objekt: ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY MS CASTKOVCE
Kod zakazky: SO-1Stavebné Gpravy - II.LNP

Objednavatel: Obec Castkovce

Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné Spracoval: Ing.Lubomir Olbert
Miesto: Castkovce Datum: 7.5.2019
; i . MnozZstvo Cena
C. Kod polozky Popis MJ coliom | jodiotious Cena celkom

HSV Prace a dodavky HSV 2 968,246
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 205,000
Murivo nosné z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst ,maltu
1 311273500 YTONG hr.250 P4-500 m3 1,080 125,000 135,000
D+M - Nosny preklad YTONG &irky 250 mm, vysky 249 mm,
2 |317165201 dizky 1290 mm ks 1,000 30,000 30,000
D+M - Nosny preklad YTONG Sirky 375 mm, vysky 249 mm,
3 [317165242 dizky 1490 mm ks 1,000 40,000 40,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 750,290
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podiazi a
4 1612421637 v schodisku stien $tukova - Il. NP m2 8,640 11,500 99,360
Kontaktny zateplovaci systém MW hr. 100 mm - stena povaly,
5 |625252302 bez omietky m2 18,598 35,000 650,930
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 991,566
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou le$efovej podlahy
941955002 nad 1,20do 1,90 m m2 186,066 2,500 465,165
968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvemného kridla do 2 m2 |ks 2,000 0,800 1,600
968063455 Vybdranie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t m2 1,800 5,000 9,000
Viyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, 4
9 [971033641 1,87500t m3 0,180 45,000 8,100
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -
10 |971033651 1,87500t m3 0,800 55,000 44,000
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé podlazie nad
11 |979011111 alebo pod zakladnym podlazim t 18,634 10,000 186,340
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalsie
12 |979011121 podlazie t 18,634 7,000 130,438
13 |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 18,634 15,000 279,510
14 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku 20 km t 18,634 0,550 10,249
15 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10 m |t 18,634 10,000 186,340
16 |979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné |t 18,634 36,000 670,824
99 Presun hmét HSV 21,390
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
17 998011002 tehal tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 2,139 10,000 21,390
PSV Prace a dodavky PSV 63 640,476
713 Izolacie tepelné 8 393,594
Montaz tepelnej izolacie pasmi striech, jednovrstvova kladenie
18 |713141151713  |na sucho - plocha povaly m2 305,345 1,500 458,018
19 |2837635300 Polystyrén doska EPS 100 S hr. 200 mm 27.5 kg/m3 m2 320,612 12,500 4 007,650
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¢ | Kod polozky Popis my | Mnezsvo ks qond o | Cena celkoy
Montéz tepelnej izolacie striech Sikmych prichytena pribitim a i
20 |713161530 vyviazanim hr. nad 10 cm - medzi kliestiny m2 99,665 3,000 298,995
21 |6313670024 ISOVER Domo sklené vina hrubka 200mm m2 104,648 5,358 560,704
Montaz tepelnej izolacie striech Sikmych nad krokvy z mineralngj
22 |713161600 viny hr. do 10 cm - medzi kliestiny, plocha strechy m2 302,210 3,000 906,630
ISOVER Domo sklena vina hrubka 120mm + pridavna sklenea
23 |6313670022 vina hribka 100 mm m2 317,321 6,776 2 150,167
Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do
24 |998713102 12m t 0,381 30,000 11,430
725 Zdravotechnika 2 347,480
25 |725119307 Montaz zachodovej misy kombinovanej s zadnym odpadom stb 9,000 36,000 324,000
Sanitdma keramika JIKA WC misa kombi biele pre dospelych -
26 |6420133970 vratane sedatka a prislusenstva ks 6,000 80,302 481,812
Sanitdrna keramika JIKA WC misa kombi biele pre dospelych -
27 |6420133970 vrétane sedétka a prislusenstva ks 3,000 84,451 253,353
28 |725219201 Montéz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armattry stb 8,000 35,000 280,000
29 |6421373300 Umyvadilo biele detské ks 5,000 33,459 167,295
30 |64213733001 Umyvadio biele pre dospelych ks 3,000 55,632 166,896
31 |725829201 Montaz batérie umyvadlovej nastennéj pakovej, alebo klasickej |[ks 8,000 10,000 80,000
32 |5514670360 Umyvadlové batéria DN 15 chréom 210350515 ks 8,000 65,653 525,224
33 |725859101 Montaz ventilu odpadového pre zariadovacie predmety do DN 32|ks 9,000 4,000 36,000
34 |5517401570 Ventil zachodovy 1/2" ks 9,000 3,000 27,000
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6
35 |998725102 do12m t 0,295 20,000 5,900
763 Konstrukcie 13 660,925
SDK priecka s izolaciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoducha
36 |763112144 kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm m2 146,713 45,000 6 602,085
SDK prie¢ka s izolaciou hr. 200 mm KNAUF W112 jednoducha
37 |7631121442 kca ocel profil dosky 2x GKFI1 tl 12,5 mm m2 10,128 55,000 557,040
Podhlad RIGIPS RF 1x12, 5-OK,strop
38 |763138313 Zelezobet6novy,upevnenie na zavesoch prekrytie ocel. prekladu |m2 219,665 28,000 6 150,620
Presun hmot pre sadrokartonové konstrukcie v objektoch vysky
39 |998763303 od7do24 m t 11,706 30,000 351,180
766 Konstrukcie stolarske 1 664,457
Montaz zarubni obloZkovych pre dvere jednokridiové hr.steny
40 |766702112 nad 170 do 350 mm ks 2,000 35,000 70,000
Zarubria dyhovand, obloZkovd, dub/buk, do hribky maru 200-
41 |61171030302 250 mm ks 2,000 99,807 199,614
MontaZ zarubni obloZzkovych pre dvere jednokridlové hr.steny do
42 |766702111 170 mm ks 5,000 35,000 175,000
Zarubria dyhovand, obloZkova, dub/buk, do hrubky steny 150
43 |6117103030 mm ks 5,000 84,303 421,515
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridiové z 1/3 zasklené
44 |6116273100 60x197 cm prefa ks 3,000 105,458 316,374
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridlové z 1/3 zasklené
45 |61162731001 80x197 cm prefa ks 2,000 105,458 210,916
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridiové z 2/3 zasklené
46 (6116274100 90x197 cm prefa ks 2,000 114,179 228,358
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky nad 6
47 (998766102 do12m t 1,067 40,000 42,680
767 Konstrukcie dopinkové kovové fh%f C\\ 25 616,457
|48 |767162140 [Montaz zabradlia rovného z hlinikowych profilov - ILMP -~ (i \3 400| 13,000 44,200]

/
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[ (o Kod polozky Popis MJ Mcr:?:stmvo e dggtr:(?)v 4 | Cena celkom
Zabradlovy systém z hlinikovych .profilov, s povrchovou tpravou
49 |5539153000.1 , vratane kotvenia a znizeného madielka pre deti I|. NP m2 3,740 150,000 561,000
Dodavka a montaz a znizeného madielka pre deti - zabradlie
50 |55391530001 schodiska m 12,900 30,000 387,000
51 |K011648991111 |Osadenie parapetnych dosiek z poloplast., hmét, §. do 300 mm |m 12,000 9.000 108,000
MMATE1190009 | Vnutorné parapetné dosky plastové komdrkoveé, § 160 mm
52 |50 biela, mramor, buk, m 13,200 22,000 290,400
MMATE1190010 |Plastové krytky k parapetom vndtornym plastovym, par vo farbe
53 |20 biela, mramor, buk, WINK TRADE m 32,000 4,000 128,000
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych
54 |767995106 konstrukcii nad 100 do 250 kg - novy preklad po vyburani stien |kg | 15 498,000 0,500 7 749,000
Tyc ocelovd hruba prierezu | ocel ozn. STN 11 373, HEB 280
55 11348082500 mm t 15,498 | 1045361 16 201,005
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
56 |998767102 objektoch vysky nad 6 do 12 m t 16,428 9,000 147,852
771 Podlahy z dlazdic 419,535
57 |771443113 Montaz soklikov hutnych, rovnych do tmelu do 12 cm m 11,100 4,500 49,950
58 |771575106 MontaZz podiah z dlazdic keram. ukladanie do flexi tmelu m2 7,695 20,000 153,900
59 |597640483-1 DlaZdice keramické p&. a mrazuvzdomé m2 8,465 25,000 211,625
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 12 do
60 998771103 24 m t 0,203 20,000 4,060
775 Podlahy vlysové a parketové 3 057,641
Zhotovenie parketovej podlahy s podiozkou, parozabranou a s
61 |775551210 olistovanim,laminované tabule 1286x194 mm m2 123,453 10,000 1234530
62 6119800905 Laminatové parkety (1285x192) 8 mm, m2 124,688 10,431 1 300,621
Montaz obvodovej soklovej listy plastovej pre plavajicu podiahu
63 |775552012 click, pripevnenej vrutmi s pretmelenim m 56,380 3,000 169,140
Lista soklové, KLASIK - drevené lista, typ: hladka, PARKETT
64 |6119800950 PLUS m 62,018 5,000 310,090
Presun hmét pre podlahy viysové a parketové v objektoch vysky
65 (998775102 nad6do12m t 1,236 35,000 43,260
776 Podlahy poviakové 1262,102
Lepenie poviakovych podlah z PVC na schodiskovych stupfioch
66 |776220200 na podstupnice m 29,640 4,500 133,380
Lepenie poviakovych podiah gumovych na schodiskovych
67 |776210110 stuprioch na stupnice rovné m 8,160 6,500 53,040
68 |2841291500 Podlahovina z PVC podla vyberu investora m2 38,934 15,000 584,010
Lepenie povlakovych podlah z PVC na schodiskovych stuprioch
69 |776220300 hrany na stupne m 48,000 1,000 48,000
70 6119800975 Lista schodova, samolepiaca 20x25 - podfa vyberu investora m 50,400 5,000 252,000
Odstranenie poviakovych podlah z nagfapnej plochy lepenych s
podlozkou, -0,00100t - zo schodiska vratane zvy&ného lepidla a
71 |776511820 vyrovnania podkladu m2 37,800 5,000 189,000
Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky nad 6 do
72 |998776102 12m t 0,167 16,000 2,672
777 Podlahy syntetické 1861,160
[73 [777115031 |Podiahy liate vinilové hr. 3 mm Im2 | 40460]  46,000] 1861,160|
781 Dokoncovacie prace a obklady 4 217,352
MontaZ obkladov vnutor. stien z obkladaciek pérov. alebo
74 |781411015 opaknych kladenych do malty vel. 300x150 mm m2 86,736 23,000 1994928
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. Mnozstvo Cena . 0
c. Kod polozky Popis MI| " kom fadnoticouk Cena celko %
Obkladacky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x 150 ™
75 |5976650100 ila m2 88,471 24,000 2123,304| %
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vySky nad 6 do
76 998781102 12m L 4,956 20,000 99,120
784 Dokonéovacie prace 1139,773
Malby z maliarskych zmesi tekutych Primalex, Superlex, Farmal
77 1784452271 jednofarebné dvojnas. vysky do 3,80 m m2 422,138 2,700 1139,773
Celkom 66 608,722
PRAC S0,
530 56 Zkamenné 29
:36
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PRILOHA ¢&.1 - ROZPOCET

Stavba: RozSirenie existujucej kapacity MS Castkovce
Objekt: ROZSIRENIE EXISTUJUCEJ KAPACITY M$ CASTKOVCE
Kod zakazky: S0-13 Rekonstrukcia strechy

Objednavatel: Obec Castkovce

Zhotovitel: Stavoprac s.r.o. Zakamenné Spracoval: Ing.Lubomir Olbert
Miesto: Castkovce Datum: 7.5 2019
. % ) Mnozstvo Cena
(o} Kéd polozky Popis MJ aslkom | idnativovi Cena celkom
762 Konstrukcie tesarske 13 472,906
Montaz dreveného schodiska priamogiareho s
1 762211220 podstupnicami, §. ramena do 1,50 m, stupfia z dosiek sub 1,000 290,000 290,000
Spojovacie prostriedky pre schodiska a zabradlia - klince,
2 |762295000 glej ks 1,000 95,000 95,000
Demontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do 60°,
3 |762331812 prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t - kliestiny m 186,000 1,800 334,800
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva
4 [762332120 priemernej plochy 120-224 cm?2 m 218,980 6,500 1423370
762341201 Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 4 000,000 0,800 3 200,000
6 |762341252 Montaz kontralat pre sklon od 22° do 35° m 1 100,000 1,000 1100,000
Hranol mékké rezivo - omietané smrek hranoldek 25-100
7 |6051506900 cm2 méakké rezivo m3 10,180 225,000 2 290,500
DemontaZ latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej
8 |762342811 vzdialenosti lat do 0, 22 m, -0.00700t m2 908,654 0,700 636,058
PoloZenie podlah nehoblovanych hrubych na zraz z dosiek a
9 |762521104 fosien- podlaha II.NP m2 176,900 4,000 707,600
Drevo ihliénaté neopracované dosky a fodne neomietané
10 |6051013200 smrek akost' | hr.24-32mm x §.250-300mm m3 7,031 225,000 1 581,975
Montaz stropnic z hraneného reziva véitane tramovych
11 |762823112 vymen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2 m 319,000 1,900 606,100
12 |6053279400 Smrek hranol akost A di. 100-395cmxhr. 80mmx&. 100-120mm |m3 2,756 225,000 620,100
Spojovacie prostriedky pre zaklop, stropnice, podbijanie -
13 |762895000 klince, svorky m3 21,807 3,000 65,421
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky od
14 [998762103 12do24 m t 11,106 47,000 521,982
764 Konstrukcie klampiarske 24 441,517
15 |764171102 D+M - Krytina SATJAM $kridlova tabula Polyester do 45° |m2 908,654 12,757 11 591,699
16 |764171232 Krytina SATJAM skridlova tabula - zaveterna lista do 45° m 26,800 8,000 214,400
SATJAM prisluenstvo k stresnej krytine ocel. plech
hr.0,5mm, zaveterna lista na krytinu 2m, r.§ 310mm, prev.
17 |5537300114 lakoplas. AkzoNobel 50y, farba RAL ks 29,480 11,000 324,280
Krytina SATJAM $kridlova tabula - tZlabie alebo narozie do
18 |764171242 45° m 17,600 10,000 176,000
SATJAM prislusenstvo k stresnej krytine ocel. plech
hr.0,5mm, dzlabie 2m, r.§.500mm, prev. lakoplas. leskly
19 | 5537300094 poly. 25, farba RAL ks 19,360 12,000 232,320
20 |764171255 SATJAM $kridlova tabufa - hreben Polyester do 45° m 67,850 11,726 795,609
Doplinky stresnej krytiny SATJAM - odkvapové lemovanie 2m
21 |764173432 r.$.250mm - leskly polyester 25y, sklonu nad 30° do 45° m 135,620 5,800 786,596
Dopinky stresnej krytiny SATJAM - snehova zabrana s butyl
22 |764173545 tesnenim - leskly polyester 25y, sklonu nad 30° do 45° ks 813,720 3,500 2 848,020
Demontaz krytiny hladkej stre$nej z tabul 2000 x 1000 mm,
23 |764311822 so sklonom do 30st., -0,00732t m2 908,654 1,100 999,519
24 |764311892 Demontaz krytiny hladkej strednej, priplatok za sklon nad 45° |m2 908,654 0,250 227,164

Strana 1 z 2



; MnoZstvo Cena
(] Kéd polozky Popis MI| " eiom r——— Cena celko
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, mirov na strechach
25 |764331250 s tvrdou krytinou r.§. 500 mm m 40,200 21,000
Demontaz zlabov pododkvap. Stvorhrannych rovnych,
26 |764351820 oblukovych, do 30° r§ 400 mm m 135,610 1,000 135,610
Zraby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové
27 |764352203 polkruhové r.8. 330 mm m 135,610 20,000 2712,200
DemontaZ odpadovych rir tvorcovych so stranou od 120 do
28 |764451804 150 mm m 43,965 0,800 35,172
Zvodoveé rury z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s
priemerom 100 mm, vratane kolien kotviacich trnova
29 |764454202 ostatného prisiudenstva m 43,965 14,000 615,510
30 |764900001 Parotesna félia pod stresnu krytinu SATJANFOL N, m2 537,340 1,250 671,675
Poistna vysokodiflizna hydroizolaéna félia pod stresnu
31 |764900002 krytinu SATJAMFOL | HD m2 537,340 1,700 913,478
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
32 (998764102 nad6do12m t 5,783 55,000 318,065
766 Konstrukcie stolarske 5 983,398
Demontaz obloZenia podhladu stien, palub.doskami, -
33 |766421821 0,01000t m2 28,215 6,000 169,290
MontaZ okna stre$ného vykyvného VELUX a
34 |766670999 lemovanim,velkost okna 55x78 cm C 02 ks 12,000 80,000 960,000
35 |67113900100 Stresné okno VELUX GZL 1054 C02, 55x78cm ks 4,000 136,342 545,368
Lemovanie stre$ného okna VELUX GZL 1054 C02,
55x78cm, vratane montaZnych dopinkov a vnutorného
36 |61139001001 obloZenia ks 4,000 84,791 339,164
Montaz okna stredného vykyvného VELUX a lemovanim,
37 |766671002 velkost okna 78x118 cm ks 12,000 80,000 960,000
38 |6113900400 Stresné okno VELUX GZL 1054 M06, 78x118cm ks 12,000 147,488 1 769,856
Lemovanie stre$ného okna VELUX GZL 1054 MO6,
78x118cm, vratane montéZnych dopinkov a vnutorného
39 |61139004001 obloZenia ks 12,000 103,310 1239,720
Celkom STAVOPRAC 512 43 897,821
029 56 Zakamenhe 2°
1C0:36011886
| DPH:SK2020427629
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