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V pripade, ak Prijimatel’ vo vztahu k povinnosti poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
pred uplynutim doby troch mesiacov od terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedeného v Prilohe &. 2 zmluvy podl'a odseku 6.3 pism. d) tohto ¢lanku:

a) porudil uvedend povinnost, teda nepoZiadal v stanovenej dobe ozmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatel’a vyplyvajticich pre neho
zo Zmluvy o poskytnuti NFP,

b) neporudil uvedend povinnost, Poskytovatel’ mu poskytne dodato¢nii lehotu nie kratSiu ako
20 dni na Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Ak v dodatocnej lehote nie je
Poskytovatel'ovi dorucené Hlasenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit Projektu, z ktorého
nepochybne vyplyva, Zze Prijimatel’ zatal Realizdciu hlavnych aktivit Projektu, takéto
opomenutie Prijimatel’a predstavuje podstatné porusenie jeho povinnosti vyplyvajicich pre
neho zo Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZovani doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 pism. f) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidld, ¢im viak nie si dotknuté
ostatné pravidld vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajice sa ¢asového aspektu
Realizicie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidld uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizicie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit nad ramec maximalne;j
doby, ktora pre realiziciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktord je uvedend pri
definicii Realizdcie hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, ktora nesmie presiahnut’
31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit projektov
je mozné individuélne stanoveni dobu Realizicie hlavnych aktivit Projektu predlZovat
na zaklade podanej Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatel’a.

b) Ak Prijimatel’ nepoziada o predizenie doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizicie hlavnych aktivit
Projektu do schvalenia Ziadosti o predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, sd
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu nie je
dotknuté neskorym podanim Ziadosti o jej prediienie, t.j. jej plynutie sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizicie hlavnych
aktivit Projektu a podanim Ziadosti o zmenu.

c) Poskytovatel' neschvili prediienie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujicich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybnd a ktoré predloZil Prijimatel
v ramei ziadosti 0 zmenu, alebo si nechal vypracovat’ Poskytovatel’ pre ucely posidenia
takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu aZ do uplynutia maximalnej
doby, ktord pre realizdciu projektov vyplyva z Vyzvy aktord je uvedend pri definicii
Realizdcie hlavnych aktivit Projektu v &l. 1 odsek 3 VZP, je kratSia ako doba nevyhnutna
na Ukonéenie realizdcie hlavnych aktivit Projektu. V takom pripade ide o podstatné
poruSenie povinnosti Prijimatel'a vyplyvajice pre neho z ¢lanku 2 ods. 2.4 zmluvy a¢l. 9
ods. 4 pism. b) bod vii) VZP. Existujicimi dokladmi podl'a prvej vety tohto pism. ¢) st najmii
znalecky posudok vypracovany znalcom v prisluSnom znaleckom odbore, odborné
vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne sposobilej osoby v prisluinom odvetvi
alebo odbore.

V nadviiznosti na ods. 6.2 pism. e) predposlednd veta tohto ¢lanku, v pripade vyznamnejsich
zmien, ktoré nie si uvedené v ods. 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat’ o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP najneskor 30 dni pred predloZenim Ziadosti o platbu, ktord ako prva
zahrfia aspon niektoré vydavky, ktoré si poZadovanou zmenou dotknuté. Tym nie st dotknuté
povinnosti Prijimatel'a vyplyvajice mu zo zikona o finan¢nej kontrole a audite tykajice sa
vykondvania zdkladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost vykondvania zdkladnej
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