predstavuje poruSenie Zmluvy o poskytnuti NEP, za ktoré je Poskytovatel opravneny uplatnit’
voéi Prijimatel'ovi zmluvnd pokutu podla ¢lanku 13 ods. 5 pism. a) VZP.

Postipenie pohl'addvky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylutuje, bez ohladu
na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postupenia.

Prevod spravy pohladdvky vyplyvajicej Poskytovatefovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zdklade pravnych predpisov SR prechidza vykon akychkol'vek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najméd zmluvy o zriadeni zdloZného
préva) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujiici Slovenski republiku, tento orgdn automaticky
vstupuje do vietkych prdv a povinnosti Poskytovatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorych
vykon mu umoziuji prisluné pravne predpisy SR upravujiice jeho pdsobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych tikonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti si upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel’ je povinny zrealizovat’ schvéleny Projekt v silade so Zmluvou o poskytnuti NFP
a ukon¢it’ Realiz4ciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamyslanej zmene terminu Ukonéenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu podat’ Ziadost
o zmenu a postupovat’ v silade s ¢lankom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.

Deii Zadatia realizicie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hldseni o zaCati realizicie
hlavnych aktivit Projektu (Priloha ¢. 3 zmluvy), ktoré je Prijimatel' povinny zaslat
Poskytovatel'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 ods. 3 VZP. Ak Vyzva
umoZiiuje Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchddzajicom ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutoéne zacal s Realizdciou hlavnych aktivit Projektu
pred téinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat' Poskytovatel'ovi Hldsenie o zacati
realizdcie hlavnych aktivit Projektu do 20 dni odo diia nadobudnutia Glinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost’ ozndmit’ Poskytovatelovi Zacatie realizicie
hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hldsenia o zacati realizdcie hlavnych aktivit
Projektu, za Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje prvy kalendirny deii
mesiaca, ktory je uvedeny v tabulke &. 5 Prilohy ¢. 2 zmluvy ako planovany mesiac Zacatia
realizdcie hlavnych aktivit Projektu, a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizdciou hlavnych aktivit
Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal.

Prijimatel je opravneny pozastavit’ Realiziciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizdcii hlavnych
aktivit Projektu brani Okolnost’ vylucujica zodpovednost, ato po dobu trvania OVZ. Cas
trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu, pricom vsak
Realizicia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncend najnesk6r do uplynutia stanoveného
obdobia opravnenosti podl'a privnych aktov EU, tj. do 31. decembra 2023. Poskytovatel
na zaklade ozndmenia Prijimatel’a o pominuti OVZ zabezpeci tdpravu harmonogramu Projektu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podla tohto ods. 3 sa bude
analogicky aplikovat’ aj v pripade, ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP z dévodu OVZ
(ods. 6 pism. c) v spojeni s ods. 11 pism. b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je oprdvneny pozastavit' Realiziciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:
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